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Załącznik nr 1 do SIWZ

numer sprawy: 6/DB/POIŚ/PN/2018
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) – zmieniony w dniu 9-11-2018
I. Nazwa zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego” 

w Warszawie przy  al. Niepodległości 208.
II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych w budynku GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Zamawiający informuje, że zadanie będzie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych, zgodnie z zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Głównym Urzędem Statystycznym umową nr POIS.01.03.01-00-0063/16-00. Udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowalnych związanych z wszystkimi robotami budowlanymi został przyjęty w wysokości 27,3mln zł, a zakończenie inwestycji powinno nastąpić do 30 czerwca 2021 r. Budynek GUS został decyzją Prezydenta m. st. Warszawy wpisany w 2012 roku do gminnego wykazu zabytków Warszawy pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objęty jest ograniczeniami wynikającymi z zapisów § 9 ust. 2, pkt. 2  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszystkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia elewacji budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Budynek biurowy GUS jest przystosowany do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, poprzez: przystosowanie pięciu łazienek usytuowanych na parterze, I, III, V i VI piętrze, trzech wejść do budynku oraz wyposażenie urządzeń dźwigowych w informację dźwiękową i przyciski z pismem punktowym alfabetu Braill’a. Charakter prac związanych z realizacją zamówienia nie daje możliwości wykonania dodatkowych przystosowań dla osób starszych lub niepełnosprawnych, podniesie jednak w sposób znaczący komfort i warunki pracy zapewniając co najmniej jedną wymianę powietrza w pomieszczeniu w ciągu jednej godziny. Obecnie jedynie niewielka część budynku posiada system wentylacji nawiewno-wywiewnej.
2. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii, wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatorów do odzysku ciepła, dociepleniem stropodachu, stropów między kondygnacjami oraz ścian zewnętrznych a także wymianą istniejącej stolarki i ślusarki drzwiowej, okiennej na elewacji budynku.  Sposób wykonania robót określa dokumentacja projektowa zestawiona w Tabeli 1.
Tabela 1. Zestawienie dokumentacji projektowej.

	LP.
	TOM
	BRANŻA

	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

	1
	2. cz.1
	Architektura-Inwentaryzacja i analiza stanu istniejącego elewacji

	2
	2 cz.2
	Projekt zagospodarowania terenu

	3
	2 cz.3
	Projekt budowlany wielobranżowy

	4
	2 cz.4
	Architektura - Projekt Budowlany

	5
	3
	Architektura-Projekt Wykonawczy

	6
	3A
	Projekt elementów wynikających z zaleceń ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej oraz zabezpieczeń elewacji przeciw ptakom

	7
	4
	Konstrukcja-Projekt Wykonawczy

	8
	5
	Instalacja wentylacji mechanicznej

	9
	6
	Instalacja centralnego ogrzewania

	10
	7
	Instalacja ciepłej wody użytkowej

	11
	8
	Instalacja kolektorów słonecznych

	12
	9
	Instalacje elektryczne

	13
	10
	Instalacje niskoprądowe


3. W wyniku realizacji robót budowlanych powinna nastąpić poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby grzewcze, a także na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zwiększona efektywność energetyczna skutkować powinna wygenerowaniem oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynku i redukcją zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
III. Wymagane dokumenty do umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do:

· załączenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego z podziałem na kwartały. Minimum informacji, które musi zawierać harmonogram przedstawiono w załączniku nr (   ) do umowy;
· załączenia kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o przedmiar robót metodą uproszczoną, kosztorys będzie stanowił załącznik nr  (  ) do umowy i ma zawierać zestawienie cen materiałów i sprzętu z określeniem wielkości parametrów cenotwórczych wykorzystanych w kosztorysie (wartości:  r-g, Kp, Z).
IV. Gwarancja

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy. Szczegółowy zakres gwarancji zawarto w umowie.

V. Odbiory i płatności.
Zamawiający przewiduje płatności częściowe w cyklu miesięcznym. Do odbioru częściowego zaliczać się będą roboty budowlane i instalacyjne w okresie obrachunkowym. Wartość robót częściowych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys uproszczony sporządzony przez Wykonawcę 
i zaakceptowany przez Nadzór i Zamawiającego . 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu będą odbierane na podstawie wpisu do Dziennika Budowy, z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie sporządzony protokół podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, Załącznik nr 3 (Wzór 2) do umowy.

Roboty częściowe będą odbierane na podstawie wpisu do Dziennika Budowy, odbiór robót częściowych zostanie potwierdzony protokółem odbioru częściowego stanowiącym Załącznik nr 3 (Wzór 3) do umowy podpisanym przez osoby wskazane w umowie. Protokół częściowy będzie podstawą dla Wykonawcy do wystawienia Zamawiającemu faktury za odebrane protokółem częściowym roboty. Termin dostarczenia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dokona wypłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VI.  Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podczas realizacji przedmiotu zamówienia następujące czynności (z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierowników robót/budowy, geodetów, prawników, projektantów):

· przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z pracami rozbiórkowymi,

· ustawianie rusztowań i podestów, montaż daszków ochronnych, poręczy, 

· montaż dźwigów, wind zewnętrznych do transportu pionowego,
· sortowanie, układanie i usuwanie materiałów z rozbiórki i gruzu,

· wykonywanie gładzi gipsowych, okładzin przewodów wentylacyjnych i zabudów z g-k,

· demontaż i montaż sufitów z elementów prefabrykowanych,

· demontaż i montaż elementów wsporników w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych,

· demontaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

· demontaż elementów węzła cieplnego,

· demontaż instalacji ciepłej wody użytkowej,

· montaż instalacji co wraz z nowymi grzejnikami,

· montaż nowych baterii umywalkowych uruchamianych fotokomórką,

· montaż instalacji cwu i podłączenie przyborów,

· wymiana i uzupełnienie okładzin ścian i posadzek w łazienkach po robotach instalacyjnych,

· montaż paneli solarnych,

· montaż rurociągów zewnętrznych i wewnętrznych instalacji solarnej,

· montaż central wentylacyjnych,

· montaż instalacji wentylacji mechanicznej w budynku,

· przebudowa istniejących rozdzielnic elektrycznych i wykonanie nowych,

· układanie kabli zasilających,

· demontaż i ponowny montaż gniazd i czujek pożarowych z okablowaniem,

· układanie kabli systemu sygnalizacji pożaru, podłączanie klap pożarowych

· naprawa elementów ścian i sufitów po różnych przekuciach,

· wykonywanie ocieplenia ścian i glifów z wełny mineralnej z wyprawą tynkarską na siatce i kleju,

· prace konserwatorskie na elementach kamiennych okładzin ścian elewacji budynku,

· wymiana elementów kamiennych uszkodzonych nie nadających się do konserwacji,

· impregnacja elementów kamiennych elewacji,

· wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
· demontaż i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

· dopasowanie istniejących parapetów do nowo zamontowanej stolarki okiennej,

· przygotowanie podłoży pionowych i poziomych pod różne rodzaje okładzin i wypraw,

· wykonywanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych,

· wykonanie izolacji termicznej z granulatu, wdmuchiwanej w przestrzenie stropowe, 
· wykonywanie wylewek i warstw posadzkowych i dachowych,

· demontaż starych i wykonywanie nowych obróbek blacharskich wraz z ich montażem,

· demontaż balustrad, krat jednostek klimatyzacyjnych na elewacji budynku,
· demontaż, montaż i przygotowanie elementów konstrukcji stalowej na tarasach, dachach, w terenie,

· wykonywanie robót ziemnych i brukarskich,

· przygotowanie, mieszanie i nanoszenie zapraw budowlanych i warstw wyrównawczych,

· malowanie podłoży tynkowych farbami zewnętrznymi i wewnętrznymi,  

· przygotowanie i malowanie elementów stalowych konstrukcji nośnych, wsporczych, balustrad, przepierzeń, krat i żaluzji, drzwiczek kratek wentylacyjnych,

· noszenie/transport poziomy  na budowie materiałów budowlanych, sprzętu, itd…
· transport i utylizacja materiałów z demontażu i rozbiórek, 

· roboty porządkowe, zabezpieczające wewnątrz i na zewnątrz budynku, 

· uprzątnięcie terenu budowy i odtworzenie zieleni po zakończeniu inwestycji,
· inne czynności niezbędne do wykonania robót ujętych w zakresie projektów, 

Powyższe wymagania nie obowiązują w przypadku, gdy wymienione wyżej czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które czynności te będą wykonywać osobiście. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki mają być zatrudnione osoby wykonujące ww. czynności. 

VII. Wymagania Zamawiającego w zakresie wejścia i wjazdu na teren nieruchomości.

Wykonawca, na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem robot budowlanych, zobowiązany jest przedstawić listę wszystkich pracowników Wykonawcy (podwykonawców) biorących udział w pracach, obejmującą imię i nazwisko celem przygotowania przepustek uprawniających do wejścia na teren GUS. Na czas wykonywania robót budowlanych wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą nosić odzież roboczą z logo firmy wraz z identyfikatorem pracownika. Pracownicy  Wykonawcy nie przestrzegający powyższego wymogu nie zostaną wpuszczeni na teren budowy.  
Pracownicy wykonujący roboty budowlane i wchodzący na teren GUS, jak również materiały wnoszone i wynoszone z terenu budowy podlegają kontroli. Wejście pracowników na teren obiektu będzie odbywać się przez kontrolowane wejście główne (kołowroty) lub inne wejście zabezpieczone przez służbę ochrony. 
Dostęp wykonawcy do pokoju plombowanego odbywać się będzie tylko w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego. W przedmiotowych pokojach oraz w pomieszczeniach serwerowni, strefy bezpieczeństwa oraz strefie produkcji ZWS nie ma możliwości wykonywania robót budowlanych po godzinach pracy Urzędu. 

Teren budowy, obszar udostępniony Wykonawcy robót będzie objęty kontrolą wykonywaną przez pracowników ochrony. Ochrona budynku GUS nie odpowiada za mienie Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.
Wjazd pojazdów Wykonawcy na teren GUS może odbywać się tylko po przedstawieniu listy pojazdów Wykonawcy i jej akceptacji przez pełnomocnika ochrony. Kontroli podlegają wszystkie pojazdy Wykonawcy wjeżdżające jak i wyjeżdżające. 

VIII. Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji robót.

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd utrudnienia i zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym, natomiast prace uciążliwe (np. nadmierny hałas, kurz) należy wykonywać po godzinach pracy Urzędu z zastrzeżeniami:

· na 4 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w godzinach pomiędzy 18.00 a 6.00 lub w dni wolne od pracy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką potrzebę,
· Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej i zasad współżycia społecznego.
W związku z koniecznością relokacji pracowników wewnątrz budynku Zamawiający przewiduje podział robót wewnętrznych oraz zadań zgodnie z poniższym zestawieniem: 

· Zadanie Ia - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku B piętra od 7 do 1, w wydzielonej strefie od rotundy do klatki schodowej z windami, przewidywany czas realizacji około 4 miesięcy.

· Zadanie Ib - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku B piętra od 7 do 1, w wydzielonej strefie od klatki schodowej z windami do końca korytarza, przewidywany czas realizacji około 4 miesięcy.

· Zadanie IIa - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku A piętra od 7 do 1, w wydzielonej strefie od rotundy do klatki schodowej z windami, przewidywany czas realizacji około 4 miesięcy.

· Zadanie IIb - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku A piętra od 7 do 1, w wydzielonej strefie od klatki schodowej z windami do końca korytarza, przewidywany czas realizacji około 4 miesięcy.

· Zadanie IIIa - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku C piętra od 7 do 1, w wydzielonej strefie od rotundy do klatki schodowej z windami, przewidywany czas realizacji około 5 miesięcy.

· Zadanie IIIb - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku C piętra od 7 do 1, w wydzielonej strefie od klatki schodowej z windami do końca korytarza, przewidywany czas realizacji około 5 miesięcy.

· Zadanie IV - wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych wewnątrz budynku D cały budynek. Z racji usytuowania, roboty w budynku D mogą być prowadzone niezależnie od pozostałych.
Roboty w piwnicy budynków i roboty zewnętrzne mogą być prowadzone niezależnie od udostępnianych pomieszczeń wewnętrznych. Powyższe dane Wykonawca uwzględni w Harmonogramie robót. Zamawiający będzie udostępniał front robót, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem robót.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

1. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca będzie pokrywał koszty energii elektrycznej i wody zużyte na cele socjalne oraz koszty związane z eksploatacją terenu GUS na potrzeby zaplecza budowy w wysokości 3,00 zł/m2 terenu zajętego pod zaplecze.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z istniejącym w budynku systemem ochrony oraz infrastrukturą objętą gwarancją, celem odpowiedniego zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu, na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak, by nie zakłócało to pracy Urzędu.

5. W przypadku prowadzenia robót na szczycie elewacji budynku A, Wykonawca uzyska zgodę ZDM na zajęcie terenu w celu prowadzenia robót i poniesie związane z tym koszty. Wykonawca dodatkowo musi uwzględnić konieczność odpowiedniego zabezpieczenia strefy pracy, celem eliminacji potencjalnego spadania na chodnik i drogę materiałów, narzędzi, itd.
6. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny przed zniszczeniem udostępnione ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, meble i inne elementy wyposażenia co najmniej z wykorzystaniem folii ochronnej.

7. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu, kurzu i pracowników poza teren wykonywania robót. Szczególnie dotyczy to serwerowni oraz pomieszczeń, w których znajdować się będą komputery, skanery, drukarki, kopiarki i inne elektroniczne urządzenia biurowe.
8. Dostawy stolarki i ślusarki, innych materiałów powinny odbywać się sukcesywnie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ewentualną potrzebę składowania na terenie budowy materiałów, okien i drzwi z rozbiórki oraz nowych, celem uzyskania zgody i uzgodnienia warunków.
9. W przypadku zgłoszenia potrzeby Zamawiający może wyrazić zgodę na udostępnienie wewnętrznych urządzeń dźwigowych (windy towarowe) do transportu pionowego materiałów budowlanych i ludzi. Wykonawca korzystając z dźwigów zobowiązany będzie do ich zabezpieczenia, dbałości o ich stan techniczny, ponoszenia kosztów napraw w trakcie budowy, a także do udostępnienia służbom technicznym Urzędu. Po zakończeniu budowy odda dźwigi w stanie nie gorszym niż zostaną udostępnione, co zostanie potwierdzone przeglądem przeprowadzonym przez konserwatora dźwigów. Główny transport pionowy materiałów Wykonawca powinien zorganizować na zewnętrz budynku. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

11. Zdemontowane okna i drzwi, urządzenia, grzejniki, rury, gruz i materiały rozbiórkowe zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 poz. 21) o odpadach. Ponadto okna PCV uzyskane z rozbiórki będą przekazane do recyklingu, w przypadku zadeklarowania ww. czynności (w ramach kryterium nr 2, podkryterium Sr1) przez wykonawcę w złożonej ofercie. 
12. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego usuwania i wywożenia materiałów rozbiórkowych z terenu inwestycji.
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