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Załącznik nr 1
do Zapytania Ofertowego nr 28/DB/2022


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu wodnokanalizacyjnego w bloku A w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208 Etap I”. 
–wartość  inwestycji wynosi –1 200 670,75 zł (netto).

I. Obowiązki Wykonawcy 
Na obowiązki Wykonawcy składać się będą czynności polegające na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego wraz z rozliczaniem budowy we wszystkich branżach, w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz przepisów wykonawczych. 
Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim: 
1. Zakres robót instalacyjnych:
1) demontaż następujących instalacji funkcjonujących w budynku A: 
a) instalacji kanalizacji sanitarnej,
b) instalacji odprowadzenia wody deszczowej z dachu,
c) instalacji wody zimnej,
d) instalacji hydrantowej,
e) instalacji elektrycznych w łazienkach;
2) montaż nowych instalacji, w tym:
a) wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur tworzywowych o połączeniach kielichowych przy czym piony i przewody odpływowe z rur niskoszumowych PP, natomiast podejścia pod przybory z rur PVC.  Włączenie wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejących wyjść przyłączy kanalizacyjnych, zainstalowanie zasuw burzowych przed każdym połączeniem odpływu z wyjściem z budynku. Nową instalację należy prowadzić po śladzie zdemontowanej,
b) wykonanie nowej instalacji odprowadzającej wodę deszczową z dachu z rur HDPE o połączeniach zgrzewanych. Włączenie nowej instalacji do istniejących odpływów z budynku i montaż rewizji,
c) wykonanie nowej instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych PN20 o połączeniach zgrzewanych klasy. Montaż armatury odcinającej. Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji i płukania instalacji oraz badań bakteriologicznych wody z wynikiem spełniającym wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2294),
d) wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych wraz z armaturą odcinającą, szafkami hydrantowymi wraz z hydrantami DN25, DN32, szafek hydrantowych z zaworami hydrantowymi ZH52. Wykonanie prób szczelności,
e) wykonanie nowych instalacji elektrycznych w łazienkach;
2. Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach sanitarnych objętych nadzorem inwestorskim.
1) roboty demontażowe i rozbiórkowe, obejmujące:
a) demontaż urządzeń i instalacji,
b) demontaż zabudowy pionów instalacyjnych,
c) demontaż drzwi łazienkowych i kabinowych z ościeżnicami,
d) rozkucia posadzki dla potrzeb demontażu instalacji,
e) skucie glazury i płytek gresowych posadzek,
f) wykonanie bruzd dla potrzeb prowadzenia instalacji,
g) demontaż sufitów podwieszonych i zabudów z płyt G-K,
h) prace zabezpieczające.
W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartą z wykonawcą robót budowlanych umową;
2. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych odcinków robót i przekazywanie ich do użytkowania; 
4. przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 
5. sporządzanie protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 3 dni od otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych. 
6. rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy) zgodnie z zasadami opisanymi w umowach na wykonawstwo robót oraz udział i wykonywanie czynności w komisji inwetaryzacyjnej; 
7. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad w przypadku ich wystąpienia, żądanie od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
8. prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, zgodnie z  zatwierdzoną dokumentacją projektową i uzgodnieniami, 
9. kontrola poprawności prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót; 
10. reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji oraz innymi stronami w sprawach związanych z realizacją zadania na podstawie udzielonych pełnomocnictw o ile zajdzie taka potrzeba; 
11. monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót;
12. dopuszczanie (lub odrzucanie) do stosowania materiałów, elementów prefabrykowanych a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 
13. kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;
14. kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. i utrzymania porządku na terenie budowy; 
15. udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zakresu rzeczowego robót; 
16. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach  w zależności od potrzeb;
17. sporządzenie raportu końcowego z wykonania umowy z uwzględnieniem następujących elementów: krótki opis projektu, zmiany dokonane w dokumentacji projektowej, opis organizacji i zarządzania umową, postęp robót, zgodność ich wykonywania z założeniami, osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi, ewentualne przyczyny wystąpienia wad, przyczyny ewentualnej zmiany zaakceptowanej kwoty umowy, analiza płatności, końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót, uwagi i wnioski;
18. ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego, przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i uzyskanie od Projektanta zgody na zmiany bądź w uzasadnionych przypadkach egzekwowanie poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w trakcie robót w zakresie dokumentacji projektowej; 
19. kontrola i nadzorowanie warunków wynikających z uzgodnień w zakresie organizacji odcinków prac; 
20. niedopuszczenie do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego; 
21. opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy; 
22. w przypadku wystąpienia  nieprzewidzianych robót przygotowanie protokołu konieczności wraz 
z wyceną; 
23. dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania robót zamiennych  i ewentualnych zamówień na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności oraz ich nadzorowanie; 
24. sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i zatwierdzenie do odbioru; 
25. powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy i przedstawienia stanowiska w przypadku zgłoszenia roszczeń przez Wykonawcę robót; 
II. Termin wykonania usługi i sposób rozliczania usługi
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje nie później niż do dnia 14 grudnia 2022 roku, 
z zastrzeżeniem, że pełnienie nadzoru inwestorskiego rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia zawarcia mowy o realizację robót budowlanych polegających na przebudowie systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy 
al. Niepodległości 208 Część I - blok A.
2. Planowany termin wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie systemu wodnokanalizacyjnego w budynku Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy 
al. Niepodległości 208 Część I - blok A określony został przez Zamawiającego jako 165 dni od zawarcia umowy o realizację robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 14 grudnia 2022r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.
3. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem ryczałtowym za pełną realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zwiększenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej.
III. Termin i warunki gwarancji
1. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy.
2. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne obiektu powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim przez okres 12 miesięcy.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu Umowy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w pkt 2, także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.
IV. Ubezpieczenie:
w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej, w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, na kwotę co najmniej 20 000,00 zł .
V. Ogólne dane o inwestycji i budynku GUS 
Budynek GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie został wzniesiony na przełomie lat 1948 – 1951. Jest to obiekt wolnostojący, całkowicie podpiwniczony, na który składają się cztery skrzydła A, B, C, D. Skrzydła A, B i C posiadają osiem kondygnacji a skrzydło D, pięć. Komunikacja w budynku odbywa się poprzez klatki schodowe oraz zespoły dźwigów osobowych i towarowych. 
Podstawowe parametry budynku, to:
· powierzchnia  25 231 m2;
· kubatura  115 614 m3.
[bookmark: _GoBack]Budynek został decyzją Prezydenta m. ST. Warszawy wpisany w 2012 roku do wykazu zabytków Gminy Warszawa pod nr ID 00010839, a od 2009 roku objęty jest ograniczeniami wynikającymi z zapisów § 9 ust. 2, pkt. 2 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego” Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607.
Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez wykonawcę robót firmę NEOEnergetyka Sp. z o.o.


Zamawiający nie udostępni pomieszczeń w budynku GUS na potrzeby prowadzenia czynności biurowych Wykonawcy.
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