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Modyfikacja i wyjasnienia SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, 1, 2 i 4 ustawy Prawo zaméwief publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
Zamawiajacy odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawcow i dokonuje modyfikacji SIWZ
w postepowaniu o udzielenie zamowienia na: JSwiadczenie ustug asysty eksperckiej na rzecz Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacja projektu ,Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Panstwa”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) - dziatanie 2.1. ,Wysoka dostepnosc i jakosc e-ustug
publicznych”; numer sprawy: 11/ST/POPC/PN/2018, ogtoszenie 0 zamowieniu numer 2018/S 203-462371 z dnia
20-10-2018 r.

Pytanie 1:
Zgodnie z punktem 2.9 SIWZ Oferta musi zawierac nastepujace oSwiadczenia i dokumenty:

1) Wypetniony formularz ofertowy (wzor stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ);

2)  Oswiadczenie wymienione w pkt. 9.1 SIWZ (tj. jednolity europejski dokument zamowienia (JEDZ));

3) ,Koncepcje realizacji przedmiotu zamowienia”.

Natomiast w Umowie (§4 Obowigzki stron w ustepie 4.) jest mowa o tym, ze ,Szczegotowe zasady wspotpracy
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym zostang ustalone przez Strony w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, na podstawie ztozonej przez Wykonawce wraz z Oferta ,Propozycji zakresu optymalnego
wsparcia Zamawiajacego w realizacji prac projektowych Projektu PDS oraz harmonogramu prac i zadan
projektowych, zwigzanych z realizacjg projektu”, zwanej dalej ,Propozycja wsparcia i harmonogramu”, stanowigcej
Zatgcznik nr 3 do Umowy.

W zwigzku z powyzszym prosimy o jednoznaczne wyjasnienie, jakie oswiadczenia i dokumenty musi zawierac
Oferta. Prosimy rowniez o wyjasnienie tresci §5, ustgp 5 Umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W dniu 5.11.2018 r. Zamawiajacy dokonat modyfikacji w zakresie zapiséw § 4 ust. 4 Umowy oraz nazwy Zatacznika
nr 3 do Umowy. Zamawiajacy informuje, ze § 5 wzoru Umowy nie zawiera ust. 5.

Treé¢ modyfikacji SIWZ zamieszczona zostata na stronie internetowe; Zamawiajacego w dniu 5.11.2018 r.

Pytanie 2:

Zgodnie z punktem I11.1. w podpunkcie 1) lit. ¢) SOPZ do zakresu zadah Wykonawcy nalezy ,Opis posiadanych przez
Zamawiajacego rozwigzan mogacych mie¢ zastosowanie w Systemie PDS oraz wspotpracujacych z Systemem PDS.”
Czy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje dot. ww. rozwigzan? Jesli tak, to prosze o wskazanie jaka
dokumentacja zostanie przekazana i w jakim terminie?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy w terminie trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy przekaze Wykonawcy nastepujace
dokumenty:
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1)  Dokumenty wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu PDS z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;
2) Dokumentacje powykonawcza Systemu PGS - Faza |

Pytanie 3:

Zgodnie z tresciag SOPZ Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy:

1) Dokumenty wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu PDS z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2) Dokumentacje powykonawcza Systemu PGS - Faza Il.

Prosimy o doprecyzowanie jakie konkretnie dokumenty wchodza w sktad ww. dokumentacji.

Odpowiedz Zamawiajacego:

W ramach dokumentéw dot. wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu PDS z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa Zamawiajacy udostepni Wykonawcy:

1) Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu PDS;

2)  Studium Wykonalnosci Projektu PDS.

W ramach dokumentacji powykonawczej Systemu PGS - Faza || Zamawiajacy udostepni Wykonawcy:

1) Dokumentacje uzytkownika;

3) Dokumentacje administratora;

4)  Dokumentacje techniczna,

5) Dokumentacje oprogramowania narzedziowego.

Pytanie &4:

Zgodnie z treécia SOPZ (punkt 111.8. w podpunkcie 5) do zakresu zadai Wykonawcy nalezy ,Przygotowanie spotkan
z wybranymi grupami uzytkownikéw”. Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie Wykonawca ma przygotowywac
takie spotkania (kwestie wynajmu sal, wyzywienia, opracowania scenariuszy spotkan, itd.). Czy Zamawiajacy jest w
stanie na biezgcym etapie postepowania oszacowac liczbe takich spotkan oraz liczbe ich uczestnikow?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, 7e prace Wykonawcy w ramach wykonania zadania ,Przygotowanie spotkan z wybranymi
grupami uzytkownikéw” dotyczyty beda przygotowania spotkan pod katem merytorycznym, tj. opracowania scenariuszy
spotkan, opracowania materiatow na spotkania itp. Zadanie to nie obejmuje spraw zwigzanych z wynajmem sali czy
zapewnieniem wyzywienia.

Pytanie 5:

Zgodnie z trescig Umowy (§4 Obowiazki stron, ustep 2) Zamawiajacy umozliwi dostep do zasobow technicznych
Zamawiajacego zwigzanych z realizacja Umowy. Prosze o jednoznaczne wyjasnienie do jakich zasobow
technicznych Zamawiajacy umozliwi dostep Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy umozliwi dostep do zasobow technicznych zwigzanych z realizacjag Umowy, ktore zostaty wytworzone
w $rodowisku Zamawiajgcego, w przypadku jezeli okaze sie niezbedne dla realizacji przedmiotu zamowienia.

Pytanie 6:

Czy Zamawiajacy planuje podczas realizacji Umowy korzystac z narzedzi stuzacych do $ledzenia/zgtaszania
btedéw, obstugi produktéw Umowy oraz zarzagdzania projektami? Jesli tak, to prosimy o podanie nazwy takiego
narzedzia. Czy Zamawiajacy zapewni dostep Wykonawcy do tego narzedzia?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy korzysta z narzedzia Redmine do Sledzenia\zgtaszania btedow, obstugi produktow oraz zarzadzania
projektem. Zamawiajacy udostepni to narzedzie Wykonawcy jezeli bedzie to niezbedne do realizacji przedmiotu

zamowienia.

Pytanie 7:

Czy Zamawiajacy do realizacji zapisdbw Umowy wymaga uzycia konkretnego narzedzia typu CASE wspierajgcego
proces analizy i modelowania? Prosimy rowniez o podanie nazwy oraz wersji posiadanego przez Zamawiajacego
narzedzia typu CASE wspierajacego proces analizy i modelowania.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wymaga zastosowania narzedzia kompatybilnego ze Srodowiskiem informatycznym Zamawiajacego.
Obecnie Zamawiajacy uzywa narzedzia Enterprise Architect w wersji 12. Zamawiajacy planuje w 2019 roku zakupic
Enterprise Architect Corporate Edition, w wersji najnowszej (na dzien zakupu), nie nizszej niz 14.1.

Pytanie 8:

Dotyczy: SIWZ ust. 7.1 pkt. & lit. F:

F. Specjalista ds. geoinformatyki i analiz przestrzennych

Wymagania:

a) posiada wyksztatcenie wyzsze o kierunku: geografia lub geodezja i kartografia lub geoinformatyka lub
gospodarka przestrzenna;”

Czy Zamawiajacy uzna wyzej wymieniony warunek za spetniony przez osobe, ktora ukofczyta studia doktoranckie

na wydziale geodezji i kartografii?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony przez osobe, ktora ukonczyta studia doktoranckie na wydziale

geodezji i kartografii.

Pytanie 9:

Dotyczy: SIWZ ust. 7.1 pkt. 4 lit. F:

,F. Specjalista ds. geoinformatyki i analiz przestrzennych

Wymagania:

a) posiada wyksztatcenie wyzsze o kierunku: geografia lub geodezja i kartografia lub geoinformatyka lub
gospodarka przestrzenna;”

Czy Zamawiajacy uzna wyzej wymieniony warunek za spetniony przez osobg, ktora posiada wyksztatcenie wyzsze

uzyskane na kierunku ochrona Srodowiska, specjalizacja geograficzna na Wydziale Nauk o Ziemi, praca

dyplomowa pt. "Charakterystyka Srodowiska przyrodniczo-geograficznego za pomocg narzedzi GIS™?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy uzna ww. warunek za spetniony przez osobe, ktora posiada wyksztatcenie wyzsze uzyskane na

kierunku ochrona Srodowiska, specjalizacja geograficzna na Wydziale Nauk o Ziemi, praca dyplomowa

pt. "Charakterystyka srodowiska przyrodniczo-geograficznego za pomocg narzedzi GIS".

Pytanie 10:

Str. 8 SIWZ Pkt 3.6 Zatrudnienie na umowe 0 prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe O pracg, w petnym wymiarze czasu pracy, osoby wykonujace
czynnosci wskazane w zataczniku nr 7 do SIWZ.

Wymaganie zatrudnienia na umowe o prace jest obligatoryjne w sytuacji, gdy wykonanie okreslonych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Musza by zatem spetnione kryteria stosunku pracy
okreSlone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy okresla konstytutywne cechy stosunku pracy:

a. wykonywanie pracy okre$lonego rodzaju na rzecz pracodawcy,

b. wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy,

c. w miejscu wyznaczonym przez pracodawce, d) i w czasie przez niego wyznaczonym.

Podkresli¢ jednak nalezy, ze o tym, czy strony istotnie nawiazaty umowe o prace nie decyduje formalne zawarcie
(podpisanie) umowy nazwanej umowa o prace oraz przedtozenie innych zwigzanych z tym dokumentow, lecz
faktyczne i rzeczywiste realizowanie na jej podstawie elementow charakterystycznych dla stosunku pracy (wyrok
Sadu Apelacyjnego we Wroctawiu z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. |1l AUa 235/16 i wczesniejsze).

Analizujgc tre$¢ zatacznika nr 7 do SIWZ trudno dopatrzy¢ si¢ cech stosunku pracy o ktorych mowa
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Osoby wykonujace wskazane czynnosci beda dziataty samodzielnie, takze
w tym rozumieniu, ze same beda wyznaczac sobie zadania i same te zadania realizowac.

Podkresli¢ nalezy, ze wszystkie osoby wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ s3 to osoby o wysokim poziomie
kompetencji, posiadajgce stosunkowo rzadkie specjalizacje i niezbedne certyfikaty potwierdzajgce fachowosc
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(i ktorych zaangazowanie do realizacji przedmiotu zamowienia jest wymagane juz na etapie sktadania ofert
w postepowaniu w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu). Czynnosci wykonywane
przez te osoby nie polegaja na Swiadczeniu pracy a wymdg zatrudnienia na umowe o prace kogokolwiek ze
wskazanych osdb jest bezpodstawny i ograniczajacy w znacznym stopniu konkurencje.

Jak wskazuje ugruntowane orzecznictwo Krajowej lzby Odwotawczej, wymaganie zatrudnienia osob na umowe
o prace musi mie¢ odpowiednie uzasadnienie. KIO dos¢ jednoznacznie wskazuje podstawy stosowania takiego
wymagania. Przyktadem moga byC wyroki m.in. w sprawach o sygnaturze akt KIO 1329/17 oraz 1330/17.
W przypadku przedmiotowego postepowania, przedmiotem zobowigzania wykonawcy wynikajacego z udzielanego
zamowienia bedzie skompletowanie zespotu osob o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i doswiadczeniu,
a nastepnie oddanie go do dyspozycji zamawiajacego na potrzeby realizacji ustug asysty eksperckiej Inzyniera
Projektu, co w konsekwencji oznacza, ze ostatecznym beneficjentem ,pracy” personelu kluczowego jest
zamawiajacy, a nie wykonawca. Bezsprzecznie dowodza tego rowniez zapisy opublikowanego wzoru Umowy (str. 3
pkt. 6,7, 8, 9,10, 11).

6. Prace wykonywane przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy zlecane beda w formie odrebnych Wnioskow
o asyste, o ktérych mowa w § 6 ust. 1.

7. Przedmiot Umowy, o ktorym mowa w mowa w § 3, realizowany bedzie w siedzibie Wykonawcy lub siedzibie
Zamawiajacego lub w miejscu, ktore w ocenie Zamawiajacego bedzie najbardziej odpowiednie ze wzgledu na
charakter, wykonywanej w ramach realizacji Umowy, pracy. Miejsce wykonania zlecanej pracy, Zamawiajacy
bedzie kazdorazowo wskazywat we Wniosku o asyste, o ktorym mowa w ust. 6.

8. W przypadku, jezeli realizacja Wniosku o asyste, o ktorym mowa w ust. 6, wymagac bedzie obecnosci
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego, czas stawienia sie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego nie bedzie
dtuzszy niz 2 Dni robocze od dnia przestania przez Zamawiajacego Akceptacji Propozycji asysty, o ktérej mowa
w § 6 ust. 4.

9. W przypadku realizacji Wniosku o asyste, o ktorym mowa w ust. 6, w siedzibie Zamawiajgcego, Wykonawcy
udostepnione zostanie umeblowane pomieszczenie biurowe.

10. Przedmiot Umowy realizowany bedzie w Dni robocze w Godzinach pracy Zamawiajgcego, a w razie koniecznosci
rowniez poza tymi godzinami, zgodnie z potrzebami okreslanymi na biezaco przez Zamawiajgcego.

11. Strony zobowigzane s3 do oddelegowania kompetentnych oséb i podmiotow dedykowanych do wspotpracy
w zakresie niezbednym do realizacji Umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca oddeleguje do realizacji Umowy
Ekspertow wskazanych w Ofercie, stanowigcej Zatacznik nr 2 do Umowy.

W uzasadnionych przypadkach mozliwa bedzie zmiana Eksperta, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje zgtoszonego zamiennie Eksperta bedg takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje, wymagane przez Zamawiajacego.

W odniesieniu do inzyniera kontraktu nie mozna mowi¢ o koniecznosci jego osobistego Swiadczenia pracy.
Czynnosci wskazane w zatgczniku nr 7 do SIWZ nie maja cech powtarzalnosci. Tym samym wymaganie zatrudnienia
na umowy o prace nie wpisuje sie w hipoteze normy prawnej art. 22 § 1 ustawy Kodeks prac. Nie mozna mowic
o wykonywaniu okreslonych czynnosci pod nadzorem (kierownictwem), w okreSlonym przez pracodawce miejscu
i czasie. W par. 4 umowy (pkt 7) Zamawiajacy wskazat, ze przedmiot umowy realizowany bedzie w siedzibie
Zamawiajacego lub innym miejscu przez niego wyznaczonym w stosownym Wniosku o asyste. W jednym miesigcu
zapotrzebowanie na ustugi danej osoby moze sprowadzac sie do wymogu codziennej jej obecnosci, w innym
zakres takiego zapotrzebowania moze zmienic si¢ do np. jednego dnia w tygodniu. Wiele, jesli nie wszystkie ze
wskazanych czynnoéci bedzie realizowanych tylko okresowo - w zaleznosci od aktualnych potrzeb. W par. 4 na str.
3 opublikowanego wzoru Umowy Zamawiajacy wyraznie wskazat, ze prace wykonywane przez Wykonawce w
ramach realizacji Umowy zlecane beda w formie odrebnych Wnioskow o asyste.

Nie ulega watpliwosci, ze wymodg zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujgcych te czynnosci jest
bezpodstawny, gdyz nie wpisuje sie w norme prawna okreslong art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Powyzsze potwierdzaja
kolejne wyroki KIO, w tym np. KIO 2280/16, KIO 1329/17 czy KIO 1330/17 a takze Sadu Najwyzszego, chociazby
w wyroku z 7 wrzesnia 1999 r. (sygn. akt [PKN 277/99).
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Warto przy tym réwniez zwroci¢ uwage , ze Zamawiajacy zgodnie z informacja zawarta na str. 10 SIWZ,
pkt 6 przewiduje jednoczesnie maksymalng liczbg robocza godzin w czasie przedmiotu zamowienia tacznie na
poziomie 7 630 h. Ponad to, Zamawiajacy w opublikowanym wzorze umowy zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania maksymalnej liczby godzin. Nalezy zatem mie¢ na uwadze, ze Zamawiajgcy ma prawo do
wykorzystania nawet niewielkiej liczby godzin w terminie do 30.06.2021 r. Zamawiajgcy wymusza tym samym na
Wykonawcy, niezaleznie od realnych potrzeb, zatrudnianie w petnym wymiarze czasu pracy do 30.06.2021 r. 0sob
skierowanych do realizacji zamowienia w zakresie czynnosci wymienionych w zataczniku nr 7 do SIWZ. Wymaganie
to bezpodstawnie zwieksza koszty realizacji zamowienia.

Brak usunigecia wymagania zatrudnienia na umowe o prace 0sob realizujgcych czynnosci wskazane w zataczniku
nr 7 do SIWZ prowadzi¢ bedzie bezsprzecznie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W uprzywilejowanej
pozycji znajda sie duze przedsigbiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej i znaczgcych rezerwach kapitatowych.
Uniemozliwiony lub w znacznym stopniu ograniczony dostep do zamowienia beda miaty mniejsze podmioty
zdolne do nalezytej realizacji przedmiotowego zamowienia.

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o usunigecie wymagania zatrudnienia na umowe o prace ekspertow wykonujacych
czynnosci o ktorych mowa w zatgczniku nr 7 do SIWZ.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy pkt. 3.6 SIWZ w zakresie obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg, w petnym
wymiarze czasu pracy 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w Zatgczniku nr7 do SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych 3a. ,Zamawiajacy okreSla w opisie przedmiotu
zamowienia na ustugi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnoSci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962).”.
Jak wynika z powyzszego wyznacznikiem obowigzku zatrudnienia na umowe o prace, nie jest w tym przypadku
wskazanie 0sob, czy funkcji lecz czynnosci, ktore osoby w stosunku do ktorych obowigzek ich zatrudnienia
istnieje, beda wykonywac.

Zadna z czynnosci wskazanych w Zataczniku nr 7 do SIWZ nie jest czynnoScig wykonywang przez Koordynatora
zespotu Wykonawcy, natomiast kazda z czynnosci o okreslonym przez Zamawiajgcego rodzaju ma charakter
powtarzalny (wykonywanie czynnosci przez caty okres realizacji zamowienia), powinna by¢ wykonywana pod
kierownictwem (Kierownika zespotu Wykonawcy) w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu i czasie (okreslonym
kazdorazowo we Wniosku o asyste).

Pytanie 11:

Wnosimy o wyjasnienie, ktory z dokumentow jest obowigzujacy celem oceny kogo wybrany Wykonawca musi
zatrudnia¢ na umowe o prace. Zakres wskazany w zataczniku nr 7 do SIWZ nie jest bowiem zbiezny
z trecig zatacznika nr 12 do umowy nr 11/ST/POPC/PN/2018.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Katalog czynnosci, co do ktérych Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy nr 11/ST/POPC/PN/2018 wskazany zostat
w zataczniku nr 7 do SIWZ. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zapisow Zatacznika nr 12 do Umowy
w zakresie opisu czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w petnym wyrmiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy nr 11/ST/POPC/PN/2018.

Pytanie 12:

Str. 25 SIWZ

Zamawiajacy wskazat kryterium nr 3 - zatrudnienie 0sob niepetnosprawnych w petnym wymiarze czasu pracy
przez caty okres trwania umowy. W celu otrzymania 10% punktow Wykonawcy zmuszeni s3 do zobowigzania
zatrudnienia 2 0sob niepetnosprawnych w petnym wymiarze na caty okres realizacji zamowienia niezaleznie od
realnych potrzeb wynikajacych z realizacji zamowienia. Brak jest realnych, uzasadnionych podstaw do
zastosowania takiego kryterium.

Ponad to na str. 4 Zatacznika nr 5 - Wzoru umowy Zamawiajacy ujat wymaganie dodatkowe:
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16. Wykonawca zatrudni do realizacji przedmiotu Umowy na podstawie umowy O prace ... (liczba osob
okreslona na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartej w Ofercie) osobe/by z orzeczonym stopniem
niepetnosprawnosci, w petnym wymiarze czasu pracy okreslonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu 0sdb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511),
przez caty okres trwania Umowy.

17. Osoba/by, o ktdrej/ych mowa w ust. 16, bedzie/a zatrudniona/e w terminie nie wczeSniejszym niz 14 dni
przed podpisaniem Umowy i nie pdzniejszym niz 45 dni od daty podpisania Umowy.

Zamawiajacy wymusza tym samym warunki zatrudnienia tych osob nawet przed podpisaniem umowy na realizacjg
zamowienia. Ponad to, wyklucza dodatkowo wszystkich Wykonawcow, ktorzy zatrudniajg juz osoby
niepetnosprawne mogace bra¢ udziat w realizacji przedmiotowego zamowienia. W obecnej sytuacji taki
wykonawca nie ma mozliwosci skorzystania z posiadanych zasobow. Tylko i wytacznie w celu otrzymania lepszej
oceny swojej oferty i realizacji zamowienia zostaje zmuszony do zatrudnienia w petnym wymiarze dodatkowych
0s6b w wyznaczonym przez Zamawiajgcego przedziale czasowym, bez realnych potrzeb. Przy uwzglednieniu tego
zapisu, Wykonawca nie moze wymienic tych 0sob w zespole po 45 dniu od podpisania umowy. Nie spetni bowiem
warunku zatrudnienia tych oséb w okreslonym przez Zamawiajgcego przedziale czasowym.

Warto przy tym rowniez zwrdci¢ uwage, ze Zamawiajacy zgodnie z informacjg zawartg na str. 10 SIWZ,
pkt 6 przewiduje jednoczesSnie maksymalna liczbe robocza godzin w czasie przedmiotu zamowienia tgcznie na
poziomie 7 630 h. Ponad to, Zamawiajacy w opublikowanym wzorze umowy zastrzega sobie prawo do
niewykorzystania maksymalnej liczby godzin. Nalezy zatem mie¢ na uwadze, ze Zamawiajagcy ma prawo do
wykorzystania nawet niewielkiej liczby godzin w terminie do 30.06.2021r.

Wymog i kryterium przyjete przez Zamawiajgcego jest pozorne, ogranicza w znacznym stopniu konkurencje
i bezpodstawnie znacznie zwigksza koszty realizacji zamowienia.

W znacznym stopniu ograniczony dostep do zamowienia beda miaty mniejsze podmioty zdolne do nalezytej
realizacji przedmiotowego zamodwienia. W uprzywilejowanej pozycji znajdg sie duze przedsiebiorstwa
o ugruntowanej pozycji rynkowej i znaczacych rezerwach kapitatowych.

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o usunigcie wymagania i kryterium oceny ofert dotyczgcego zatrudnienia os6b
niepetnosprawnych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy pozostawia bez zmian zapisy odnoszace sie do kryterium oceny ofert dotyczacego zatrudnienia osob
niepetnosprawnych.

Zamawiajacy informuje, ze uzasadniong podstawe do zastosowania kryterium spotecznego jako kryterium
pozacenowego wybory ofert, polegajacego na zatrudnieniu osob niepetnosprawnych, stanowi polityka Panstwa
Polskiego wspierajaca aktywizacje 0sOb niepetnosprawnych. Zamawiajgcy jako Jednostka Administracji
Panstwowej jest zobowigzany do stosowania elementow zrownowazonych zamowien publicznych, w tym rowniez
dyspozycji art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp, Konwencji o prawach osob z niepetnosprawnosciami oraz innych aktow
prawnych wdrazajacych polityke Panstwa w tym zakresie. Dodatkowo, Zamawiajgcy dopuszcza zatrudnienie osoby
niepetnosprawnej rowniez do wykonywania czynnosci administracyjnych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy w zadnym miejscu dokumentacji postepowania nie okreslit wymogu zatrudnienia o0sob
niepetnosprawnych przed podpisaniem umowy na realizacje zamodwienia, wrecz odwrotnie Zamawiajacy postawit
wymog, ze osoby niepetnosprawne, w przypadku deklaracji ich zatrudnienia, nie moga byc zatrudnione przez
wykonawce wczesniej niz 14 dni przed podpisaniem Umowy ale nie pozniej niz 45 dni od jej podpisania.

W zwiazku z tym, iz kryterium nr 3 polegajace na zatrudnieniu osob niepetnosprawnych, jest deklaratywne a nie
obligatoryjne, Zamawiajacy nie ogranicza konkurencji i nie pozbawia mozliwosci ztozenia oferty w postgpowaniu
zadnemu z Wykonawcow.

Pytanie 13:

W celu nalezytej wyceny ustug wchodzacych w zakres realizacji przedmiotu zamowienia, kierujemy sie
z wnioskiem o udostepnienie dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium Wykonalnosci projektu ,Przestrzenne
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dane statystyczne w systemie informacyjnym panstwa (PDS)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC) - dziatanie 2.1. ,Wysoka dostepno3¢ i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Wniosek wykonawcy zostat uwzgledniony w odrebnym pismie.

Zamawiajacy dokonat nastepujacych modyfikacji w zakresie zatacznikow do SIWZ:

Zatacznik nr 7 do SIWZ - Opis czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace w petnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy
11/ST/POPC/PN/2018 - punktacja w wykazie czynnosci

Byto:
Przy realizacji zambwienia na podstawie umowy o prace (zgodnie z art. 22 §1 kodeksu pracy) zatrudniona powinna
zostac osoba wykonujaca nastepujgce czynnosci:

1. Monitoring postepu finansowo-rzeczowego Projektu PDS, w tym weryfikacji postepow w realizacji Projektu
PDS zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (np. w postaci wykresu Gantta) oraz identyfikowaniu
potencjalnych problemow wraz z rekomendacja wdrozenia odpowiednich srodkow zaradczych, w odniesieniu
do uwarunkowan wynikajacych z biezacej realizacji zadan.

2. Rekomendowanie kwalifikowalnoici ponoszonych wydatkow zgodnie z wytycznymi w  zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu SpdjnoSci na lata 2014-2020 w zwigzku z realizacja Projektu PDS
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

3. Wspomaganie Zamawiajacego w raportowaniu do Instytucji Posredniczacej i Zarzadzajgcej Programem
Operacyjnym Polska Cyfrowa.

4. Sporzadzanie projektow sprawozdan, wnioskow o ptatnosc oraz innych dokumentoéw niezbednych do
rozliczania Projektu PDS.

5. Opracowywanie harmonogramow ptatnosci oraz biezaca prognoza wydatkow.

6. Kontrola poprawnosci dokumentacji finansowej i projektowej pod wzgledem zgodnosci z klasyfikacja
budzetowa.

7. Sporzadzanie i aktualizacja dokumentacji projektowej - aneksow, wnioskow o dofinansowanie, studium
wykonalnosci - pod wzgledem finansowym.

8. Uczestniczenie i czynne wyjasnianie ewentualnych watpliwosci w kontrolach przeprowadzanych przez
instytucje uprawnione do kontroli Projektu PDS oraz przygotowywaniu materiatow/ dokumentow dla potrzeb
planowanych lub prowadzonych kontroli.

9. ldentyfikowanie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektu PDS majacych wptyw na jego planowe
i poprawne rozliczenie, monitorowanie stopnia wystgpienia poszczegolnych elementow ryzyka wraz
z przedstawieniem propozycji srodkdw zaradczych oraz uczestniczeniu we wdrazaniu srodkow zaradczych.

10. Wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie przygotowania dokumentow dotyczacych aspektow finansowych
Projektu PDS.

11.  Monitorowanie/kontrola plandw realizacji Projektu PDS.

12.  Monitorowanie i kontrola postepu realizacji Projektu PDS wraz z raportowaniem ustalonym zgodnie z planem
realizacji Projektu PDS (dotyczy: produktow, czasu i budzetu, ryzyk itp.).

13. Opracowywanie raportéw z realizacji Projektu PDS, etapow i zadan, w tym m.in. raporty dla Komitetu
Sterujacego, raporty dla instytucji nadzorujgcych.

14. Przygotowanie czeSci merytorycznej zestawien, dokumentow i innych informacji, wymaganych umow3
o dofinansowanie w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu spetnienie wymagan tej umowy.

15. Przygotowanie analiz w celu podejmowania decyzji w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu PDS.

16. Monitorowanie, zgtaszanie i opracowywanie zmian w Projekcie PDS.

17. Opracowywanie szablonéw dokumentacji projektowej, w szczegolnosci tych dotyczacych dokumentacji
zarzadczej.
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18.
19.

20.
21
22.
23
24.

25.
26.

27.

Weryfikacja dokumentacji zarzadczej Projektu PDS.

Udziat w spotkaniach zespotéw projektowych uwzgledniajacy np. sporzadzanie notatek ze spotkania oraz
prezentowanie stanu realizacji Projektu PDS.

Zapewnianie eksperckiego wsparcia/konsultacji/ przygotowywania procedur lub wytycznych w zakresie
metodyk zarzadzania projektem (np. PRINCE2).

Kwalifikowanie dokumentacji projektowej i okreslanie dalszego jej obiegu/ przeptywu pracy.

Asysta ekspercka w zarzadzaniu ryzykiem, konfiguracje i jakoScig w Projekcie PDS.

Asysta ekspercka w zarzadzaniu zakresem Projektu PDS, w tym m.in.:

weryfikacja wymogow technicznych i funkcjonalnych zawartych w Studium Wykonalnosci Projektu PDS pod
katem aktualnych warunkow wdrozenia Projektu PDS;

doradztwo w udzielaniu wyjasnief dotyczacych czesci formalnej i merytorycznej dokumentacji projektowej.
Opracowanie procedur odbioru i udziat w procedurach odbioru prac i dostaw realizowanych wramach
Projektu PDS.

Asysta ekspercka w przygotowywaniu zawierajacego opis stanu koncowego prac Projektu PDS, ktory bedzie
zawierat opis funkcjonalnosci Systemu PDS, opis posiadanej architektury Systemu PDS, specyfikacje
uruchomionych ustug Swiadczonych droga elektroniczng oraz rekomendacje co do kierunkow dalszego
rozwoju Systemu PDS (zarowno w aspekcie infrastruktury jak i funkcjonalnosci), przeglad realizacji celow
Projektu PDS, przeglad efektywnosci zespotu projektowego, przeglad rezultatow, raport doswiadczen.

Jest

Przy realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace (zgodnie z art. 22 §1 kodeksu pracy) zatrudniona powinna
zostac osoba wykonujaca nastepujace czynnosci:

1.

10.

1.

12

13.
14.

Monitoring postepu finansowo-rzeczowego Projektu PDS, w tym weryfikacji postepow w realizacji Projektu
PDS zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (np. w postaci wykresu Gantta) oraz identyfikowaniu
potencjalnych probleméw wraz z rekomendacja wdrozenia odpowiednich srodkow zaradczych, w odniesieniu
do uwarunkowan wynikajacych z biezacej realizacji zadan.

Przedstawianie rekomendacji kwalifikowalnosci ponoszonych wydatkow zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 w zwigzku z realizacjg Projektu PDS w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Wspomaganie Zamawiajgcego w raportowaniu do Instytucji Posredniczacej i Zarzgdzajgcej Programem
Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Aktualizowanie harmonogramow ptatnosci oraz biezaca prognoza wydatkow.

Weryfikacja poprawnosci dokumentacji finansowej i projektowej pod wzgledem zgodnosci z klasyfikacja
budzetowa.

Uczestniczenie i czynne wyjasnianie ewentualnych watpliwosci w kontrolach przeprowadzanych przez
instytucje uprawnione do kontroli Projektu PDS oraz przygotowywaniu materiatow/ dokumentow dla potrzeb
planowanych lub prowadzonych kontroli.

Identyfikowanie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektu PDS majgcych wptyw na jego planowe
i poprawne rozliczenie, monitoringu stopnia wystgpienia poszczegdlnych elementow ryzyka wraz
z przedstawieniem propozycji sSrodkow zaradczych oraz uczestniczeniu we wdrazaniu Srodkéw zaradczych.
Wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie przygotowania dokumentow dotyczacych aspektow finansowych
Projektu PDS.

Monitorowanie postepu realizacji Projektu PDS oraz raportowanie ustalone zgodnie z planem realizacji
Projektu PDS (dotyczy: produktéw, czasu i budzetu, ryzyk itp.).

Opracowywanie raportow dot. etapow i zadan, w tym m.in. raporty dla Komitetu Sterujgcego, raporty dla
instytucji nadzorujacych.

Przygotowanie czesci merytorycznej zestawiefi, dokumentéw i innych informacji, wymaganych umowa
o dofinansowanie w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu spetnienie wymagan tej umowy.
Przygotowanie analiz niezbednych do podejmowania decyzji w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu
PDS.

Monitorowanie, zgtaszanie i opracowywanie zmian w Projekcie PDS.

Opracowywanie szablonéw dokumentacji projektowej, w szczegolnosci dotyczgcych dokumentacji zarzgdczej.
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15. Prezentowanie stanu realizacji Projektu PDS.

16. Przygotowywanie procedur lub wytycznych w zakresie metodyk zarzadzania projektem (np. PRINCE2).
17.  Kwalifikowanie dokumentacji projektowej i okreslanie dalszego jej obiegu/ przeptywu pracy.

18. Zarzadzanie ryzykiem, konfiguracja i jakoscig w Projekcie PDS.

19. Zarzadzanie zakresem Projektu PDS, w tym m.in.:

1)

2)

weryfikacja wymogow technicznych i funkcjonalnych zawartych w Studium Wykonalnosci Projektu PDS
pod katem aktualnych warunkéw wdrozenia Projektu PDS;
doradztwo w udzielaniu wyjasnien dotyczacych czesci formalnej i merytorycznej dokumentacji

projektowej.

20. Opracowanie procedury odbioru prac i udziat w procedurze dostaw realizowanych w ramach Projektu PDS.

21. Udziat w przygotowaniu opisu stanu konicowego prac Projektu PDS, na ktory sktada sie opis funkcjonalnosci
Systemu PDS, opis posiadanej architektury Systemu PDS, specyfikacje uruchomionych ustug Swiadczonych
droga elektroniczna oraz rekomendacje co do kierunkow dalszego rozwoju Systemu PDS (zaréwno w aspekcie
infrastruktury jak i funkcjonalnosci), przeglad realizacji celdow Projektu PDS, przeglad efektywnosci zespotu
projektowego, przeglad rezultatow, raport doswiadczen.

Zatacznika nr 5 do SIWZ - Zatgcznik nr 12 do Wzoru Umowy - Opis czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy wymaga

zatrudnienia na podstawie umowy o prace w petnym wymiarze czasu pracy przez okres
trwania Umowy nr 11/ST/POPC/PN/2018
Byto:

1. Zapewnienie wsparcia w zakresie finansowego rozliczania Projektu PDS, w tym:

1)

10)

monitoring postepu finansowo-rzeczowego Projektu PDS, w tym weryfikacja postepow w realizacji
Projektu PDS zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (np. w postaci wykresu Gantta) oraz
identyfikacja potencjalnych probleméw wraz z rekomendacja wdrozenia odpowiednich Srodkow
zaradczych, w odniesieniu do uwarunkowan wynikajacych z biezacej realizacji zadan;

Rekomendowanie kwalifikowalnosci ponoszonych wydatkow zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020, w zwiazku z realizacja Projektu PDS
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;

wsparcie Zamawiajacego w raportowaniu do Instytucji Posredniczacej i Zarzadzajgcej Programem
Operacyjnym Polska Cyfrowa;

sporzadzanie projektow sprawozdan, wnioskdow o ptatnosc oraz innych dokumentow niezbednych do
rozliczania Projektu PDS;

opracowywanie harmonogramow ptatnosci oraz biezaca prognoza wydatkow;

kontrola poprawnosci dokumentacji finansowej i projektowej pod wzgledem zgodnosci z klasyfikacja
budzetowsa;

sporzadzanie i aktualizacja dokumentacji projektowej - aneksoéw, wnioskow o dofinansowanie, studium
wykonalnosci - pod wzgledem finansowym;

uczestniczenie i czynne wyjasnianie ewentualnych watpliwosci w kontrolach przeprowadzanych przez
instytucje uprawnione do kontroli Projektu PDS oraz przygotowywanie materiatdw / dokumentow dla
potrzeb planowanych lub prowadzonych kontroli;

identyfikowanie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektu PDS majacych wptyw na jego planowe
i poprawne rozliczenie, monitorowanie stopnia wystapienia poszczegolnych elementoéw ryzyka wraz
z przedstawieniem propozycji srodkdéw zaradczych oraz uczestniczenie we wdrazaniu Srodkow
zaradczych;

wspbtpraca z Zamawiajgcym w zakresie przygotowania dokumentow dotyczacych aspektow finansowych
Projektu PDS.

2. Zapewnienie wsparcia w zakresie biezgcego zarzadzania Projektem PDS, w tym:

1)
2)

monitorowanie i kontrola planow realizacji Projektu PDS;
monitorowanie i kontrola postepu realizacji Projektu PDS, wraz z raportowaniem ustalonym zgodnie
z planem realizacji Projektu PDS (dotyczy: produktéw, czasu i budzetu, ryzyk itp.);
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

opracowywanie raportow z realizacji Projektu PDS, etapow i zadan, w tym m.in. raportow dla Komitetu

Sterujacego, raportow dla instytucji nadzorujgcych;

przygotowywanie czesci merytorycznej zestawien, dokumentow i innych informacji, wymaganych umowa

o dofinansowanie, w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu spetnienie wymagan tej umowy;

weryfikacja dokumentacji projektowej pod katem jej zgodnosci z umowg o dofinansowanie, wytycznymi

obowiazujacymi dla projektow wspotfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

2014-2020 i innymi regulacjami majacymi zastosowanie w realizacji Projektu PDS (np. ustawa

o statystyce publicznej, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej);

przygotowywanie analiz w celu podejmowania decyzji w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu PDS;

monitorowanie, zgtaszanie i opracowywanie zmian w Projekcie PDS;

opracowywanie szablonéw dokumentacji projektowej, w szczegolnosci dokumentacji dotyczacej

dokumentacji zarzadczej;

weryfikacja dokumentacji zarzgdczej Projektu PDS;

udziat w spotkaniach zespotow projektowych, uwzgledniajgcy np. sporzadzanie notatek ze spotkania

oraz prezentowanie stanu realizacji Projektu PDS.

zapewnianie eksperckiego wsparcia / konsultacji / przygotowywania procedur lub wytycznych

w zakresie metodyk zarzadzania projektem (np. PRINCE2);

kwalifikowanie dokumentacji projektowej i okreslanie dalszego jej obiegu / przeptywu pracy;

wsparcie w zarzadzaniu ryzykiem w Projekcie PDS, w tym m.in.:

a) identyfikacja i zgtaszanie ryzyk projektowych,

b) analizowanie ryzyk,

c) prowadzenie rejestru ryzyk,

d) wsparcie w realizacji dziatan zwigzanych z ryzykiem;

wsparcie w zarzadzaniu konfiguracja w Projekcie PDS, w tym m.in.:

a) wsparcie w prowadzeniu i kontrolowaniu repozytorium projektowego,

b) identyfikacja i zgtaszanie zagadnien,

c) analizowanie zagadnien,

d) wsparcie w realizacji dziatan zwigzanych z zagadnieniem,

e) prowadzenie rejestru zagadnien, rejestru umow oraz rejestru przetargow;

wsparcie w zarzagdzaniu jakoScia w Projekcie PDS, w tym m.in.:

a) prowadzenie rejestru jakosci oraz rejestru uwag,

b) petnienie roli ,kontrolera przegladu”,

¢) rekomendowanie dziatan nastepczych w przypadku zakonczenia przegladu produktu wynikiem
negatywnym;

wsparcie w zarzadzaniu zakresem Projektu PDS, w tym m.in.:

a) weryfikacja wymogdw technicznych i funkcjonalnych zawartych w Studium Wykonalnosci Projektu
PDS pod katem aktualnych warunkéw wdrozenia Projektu PDS,

b) doradztwo w udzielaniu wyjasnien dotyczacych czesci formalnej i merytorycznej dokumentacji
projektowej (wtaczajac Studium Wykonalnosci Projektu PDS oraz nastgpnie przygotowywane dla
potrzeb postepowan przetargowych Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zaméwienia),

¢) wsparcie w nadzorowaniu jakosci Swiadczen realizowanych w ramach umow zawartych przez
Zamawiajacego;

opracowywanie procedur odbioru i udziat w procedurach odbioru prac i dostaw realizowanych
w ramach Projektu PDS;
wsparcie przy udzielaniu informacji i odpowiedzi na pytania o Projekt PDS;
wsparcie w przygotowaniu dokumentu zawierajacego opis stanu kofncowego realizacji Projektu PDS,
ktory bedzie zawierat opis funkcjonalnosci Systemu PDS, opis posiadanej architektury Systemu PDS,
specyfikacje uruchomionych ustug Swiadczonych droga elektroniczng oraz rekomendacje co do
kierunkow dalszego rozwoju Systemu PDS (zaréwno w aspekcie infrastruktury jak i funkcjonalnosci),
przeglad realizacji celow Projektu PDS, przeglad efektywnosci zespotu projektowego, przeglad
rezultatow, raport doswiadczen.
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Jest:

Przy realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace (zgodnie z art. 22 §1 kodeksu pracy) zatrudniona powinna
zostac osoba wykonujaca nastepujace czynnosci:

1.

10.

11.

12.

13
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21:

Monitoring postepu finansowo-rzeczowego Projektu PDS, w tym weryfikacji postgpow w realizacji Projektu

PDS zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (np. w postaci wykresu Gantta) oraz identyfikowaniu

potencjalnych probleméw wraz z rekomendacja wdrozenia odpowiednich srodkow zaradczych, w odniesieniu

do uwarunkowan wynikajacych z biezacej realizacji zadan.

Przedstawianie rekomendacji kwalifikowalnosci ponoszonych wydatkow zgodnie zwytycznymi w zakresie

kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spodjnosci nalata 2014-2020 w zwigzku z realizacja Projektu PDS

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Wspomaganie Zamawiajacego w raportowaniu do Instytucji Posredniczacej i Zarzadzajgcej Programem

Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Aktualizowanie harmonogramow ptatnosci oraz biezaca prognoza wydatkow.

Weryfikacja poprawnosci dokumentacji finansowej i projektowej pod wzgledem zgodnosci z klasyfikacja

budzetowa.

Uczestniczenie i czynne wyjasnianie ewentualnych watpliwosci w kontrolach przeprowadzanych przez

instytucje uprawnione do kontroli Projektu PDS oraz przygotowywaniu materiatow/ dokumentow dla potrzeb

planowanych lub prowadzonych kontroli.

Identyfikowanie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektu PDS majacych wptyw na jego planowe

i poprawne rozliczenie, monitoringu stopnia wystapienia poszczegblnych elementdow ryzyka wraz

z przedstawieniem propozycji srodkow zaradczych oraz uczestniczeniu we wdrazaniu srodkow zaradczych.

Wspétpraca z Zamawiajacym w zakresie przygotowania dokumentow dotyczacych aspektow finansowych

Projektu PDS.

Monitorowanie postepu realizacji Projektu PDS oraz raportowanie ustalone zgodnie z planem realizacji

Projektu PDS (dotyczy: produktow, czasu i budzetu, ryzyk itp.).

Opracowywanie raportow dot. etapow i zadan, w tym m.in. raporty dla Komitetu Sterujgcego, raporty dla

instytucji nadzorujgcych.

Przygotowanie cze$ci merytorycznej zestawien, dokumentow i innych informacji, wymaganych umowg

o dofinansowanie w terminach umozliwiajacych Zamawiajacemu spetnienie wymagan tej umowy.

Przygotowanie analiz niezbednych do podejmowania decyzji w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu

PDS.

Monitorowanie, zgtaszanie i opracowywanie zmian w Projekcie PDS.

Opracowywanie szablonow dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci dotyczacych dokumentacji zarzadczej.

Prezentowanie stanu realizacji Projektu PDS.

Przygotowywanie procedur lub wytycznych w zakresie metodyk zarzadzania projektem (np. PRINCE2).

Kwalifikowanie dokumentacji projektowej i okreslanie dalszego jej obiegu/ przeptywu pracy.

Zarzadzanie ryzykiem, konfiguracja i jakoscia w Projekcie PDS.

Zarzadzanie zakresem Projektu PDS, w tym m.in.:

1) weryfikacja wymogow technicznych i funkcjonalnych zawartych w Studium Wykonalnosci Projektu PDS
pod katem aktualnych warunkow wdrozenia Projektu PDS;

2) doradztwo w udzielaniu wyjasnien dotyczacych czesci formalnej i merytorycznej dokumentacji
projektowej.

Opracowanie procedury odbioru prac i udziat w procedurze dostaw realizowanych w ramach Projektu PDS.

Udziat w przygotowaniu opisu stanu koncowego prac Projektu PDS, na ktory sktada sie opis funkcjonalnosci

Systemu PDS, opis posiadanej architektury Systemu PDS, specyfikacje uruchomionych ustug Swiadczonych

droga elektroniczna oraz rekomendacje co do kierunkéw dalszego rozwoju Systemu PDS (zarowno w aspekcie

infrastruktury jak i funkcjonalnosci), przeglad realizacji celow Projektu PDS, przeglad efektywnosci zespotu

projektowego, przeglad rezultatow, raport doswiadczen.
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Modyfikacja stanowi integralna czesc Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Tres¢ modyfikacji SIWZ oraz nastepujace dokumenty:

Zatacznik nr 5 do SIWZ - Wzér umowy (nie zatgczac do oferty) - zmieniony w dniu 8-11-2018 r;

Zatacznik nr 7 do SIWZ - Opis czynnosci, co do ktdrych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o
prace w petnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania Umowy 11/ST/POPC/PN/2018 - zmieniony w dniu
8-11-2018 r;

zostaty zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajgcego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/.
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