

Warszawa, dnia 15.07.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: „Budowa Systemu Informatycznego "Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)”; numer sprawy: 53/ST/PDS/POC/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 004-004849 z dnia 7-01-2020 r.

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 3 sierpnia 2020 r. godzina 10:00.

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji:

SIWZ pkt 6 – było

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do wzoru umowy, w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

SIWZ pkt 6 – powinno być

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do wzoru umowy, w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 marca 2022 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 15 października 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 11 marca 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny

SIWZ pkt 13.2 – było

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

Po zalogowaniu na Platformie i przejściu do postępowania wykonawca przechodzi do zakładki „Oferty”. Następnie wykonawca wypełnia poszczególne sekcje formularza elektronicznego oferty. Dokument JEDZ wykonawca zamieszcza w sekcji „załączniki JEDZ”. Wykonawca ma możliwość dodania dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw jako załączników. Wszystkie załączniki wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza Platformą. Załączenie dokumentów następuje poprzez polecenie „dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca powinien opisać każdy załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wykonawca załączając dokument oznacza, czy stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub czy jest dokumentem „Jawnym” – niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po uzupełnieniu niezbędnych pozycji i dodaniu załączników, wykonawca w celu złożenia oferty wybiera polecenie „**Złóż ofertę/wniosek**”. Następnie wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentami postępowania i chce złożyć ofertę. Potwierdzając chęć złożenia oferty wykonawca przechodzi do etapu podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na Platformie automatycznie uruchomi się aplikacja do złożenia podpisu, w tym momencie wykonawca ma także podgląd do treści swojej oferty. Naciśnięcie polecenia „podpisz” oznacza podpisanie oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ma także możliwość podpisania oferty poza Platformą, w tym celu należy użyć polecenia „Wygeneruj raport” co umożliwi pobranie oferty na dysk. Użycie polecenia „Zapisz” umożliwi zapisanie dotychczas uzupełnionych informacji i dodanych załączników, **jedynie polecenie „Złóż ofertę/wniosek” prowadzi do skutecznego złożenia oferty w postępowaniu**. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”.

O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona widoczna do momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po upływie terminu otwarcia ofert.

UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

SIWZ pkt 13.2 – powinno być

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

Po zalogowaniu na Platformie i przejściu do postępowania wykonawca przechodzi do zakładki „Oferty”. Następnie wykonawca wypełnia poszczególne sekcje formularza elektronicznego oferty. Dokument JEDZ wykonawca zamieszcza w sekcji „załączniki JEDZ”. Wykonawca ma możliwość dodania dokumentów, oświadczeń, pełnomocnictw jako załączników. Wszystkie załączniki wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza Platformą. Załączenie dokumentów następuje poprzez polecenie „dodaj dokument” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca powinien opisać każdy załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wykonawca załączając dokument oznacza, czy stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub czy jest dokumentem „Jawnym” – niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu usunięcia dodanego załącznika należy użyć prawego przycisku myszy na nazwie dokumentu oraz z menu, które się rozwinie wybrać „usuń”, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem „Potwierdź”.

Po uzupełnieniu niezbędnych pozycji i dodaniu załączników, wykonawca w celu złożenia oferty wybiera polecenie „**Złóż ofertę**”. Potwierdzając chęć złożenia oferty wykonawca przechodzi do etapu podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na Platformie automatycznie uruchomi się aplikacja do złożenia podpisu. Należy wybrać certyfikat do podpisywania, następnie użyć przycisku „**podpisz**”. Po prawidłowym podpisaniu wyświetli się krótki raport, po jego zaakceptowaniu pojawi się komunikat: „**Oferta złożona poprawnie**”, potwierdzający prawidłowe złożenie Oferty.

O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocedowania transakcji na Platformie. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona widoczna do momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po upływie terminu otwarcia ofert.

UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

SIWZ pkt 13.5 – było

Termin składania ofert upływa w dniu **23 lipca 2020 r. o godz. 10:00.**

SIWZ pkt 13.5 – powinno być

Termin składania ofert upływa w dniu **3 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00**

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2. ppkt 4 – było

4. Wykonawca będzie świadczył Asystę *techniczną* w wymiarze do 60 godzin pracy specjalistów Wykonawcy w miesiącu (zwanego dalej „Limitem godzin asysty”), przy założeniu, że łączna liczba godzin Asysty *technicznej* nie może być wyższa niż 180 godzin.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - pkt 4.4.2. ppkt 4 – powinno być

4. Wykonawca będzie świadczył Asystę *techniczną* w wymiarze do 36 godzin pracy specjalistów Wykonawcy w miesiącu (zwanego dalej „Limitem godzin asysty”), przy założeniu, że łączna liczba godzin Asysty *technicznej* nie może być wyższa niż 180 godzin.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (FO) - pkt 8 – było

8. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 15 sierpnia 2021 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (FO) - pkt 8 – powinno być

8. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 19 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 marca 2022 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy,
- 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 14 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 15 października 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy,
- 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r.,
- 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 11 marca 2022 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 12) – było

- 12) prace wykonywane w ramach świadczenia Asysty technicznej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. b Umowy, Wykonawca będzie realizował w całym okresie realizacji Etapu 3, na podstawie odrębnych wniosków o asystę, zwanych dalej „Wnioskami o asystę”, z zastrzeżeniem, że łączny miesięczny wymiar świadczenia Asysty technicznej wyniesie nie więcej niż 60 godzin roboczych pracy specjalistów Wykonawcy a łączna liczba godzin Asysty technicznej w całym okresie realizacji Etapu 3, nie będzie wyższa niż 180 godzin roboczych. Wzór Wniosku o asystę, stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie realizacji rozpoczętych działań w ramach Asysty technicznej wyłącznie w przypadku jednomyślnego uzgodnienia zmian przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 Umowy;

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 4 ust. 7 pkt 12) – powinno być

- 12) prace wykonywane w ramach świadczenia Asysty technicznej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. b Umowy, Wykonawca będzie realizował w całym okresie realizacji Etapu 3, na podstawie odrębnych wniosków o asystę, zwanych dalej „Wnioskami o asystę”, z zastrzeżeniem, że łączny miesięczny wymiar świadczenia Asysty technicznej wyniesie nie więcej niż 36 godzin roboczych pracy specjalistów Wykonawcy a łączna liczba godzin Asysty technicznej w całym okresie realizacji Etapu 3, nie będzie wyższa niż 180 godzin roboczych. Wzór Wniosku o asystę, stanowi Załącznik nr 14 do Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie realizacji rozpoczętych działań w ramach Asysty technicznej wyłącznie w przypadku jednomyślnego uzgodnienia zmian przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, o których mowa w § 9 odpowiedni ust. 6 i 7 Umowy;

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 1 – było

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w terminie 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 września 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:
- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 11 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
 - 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b -zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 30 czerwca 2021 r.;
 - 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
 - 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 5 ust. 1 – powinno być

1. Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje, zgodnie z „Harmonogramem”, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 marca 2022 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:
- 1) realizacja Etapu 1 – część 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:
 - a) realizacja Zadania 1 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy,
 - b) realizacja Zadania 2 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - c) realizacja Zadania 3 - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy,
 - d) realizacja Zadania 4a - zakończy się w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
 - 2) realizacja Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b -zakończy się w terminie nie dłuższym niż 14 miesięcy od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż 15 października 2021 r.;
 - 3) realizacja Etapu 2 - zakończy się nie później niż do dnia 15 lutego 2022 r.;
 - 4) realizacja Etapu 3 - zakończy się nie później niż do dnia 11 marca 2022 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 pkt 4) b) – było

- b) zlecane Wnioskiem o asystę, usługi Asysty technicznej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit b Umowy, będzie uzależniona od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla realizacji Asysty technicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba w okresie jednego miesiąca wynosi 60 godzin (słownie: sześćdziesiąt), a w okresie realizacji Etapu 3 wynosi 180 godzin (słownie: sto osiemdziesiąt).

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy - § 7 ust. 1 pkt 4) b) – było

- b) zlecane Wnioskiem o asystę, usługi Asysty technicznej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 lit b Umowy, będzie uzależniona od ilości rzeczywiście wykorzystanych godzin roboczych dla realizacji Asysty technicznej, z zastrzeżeniem, że maksymalna ich liczba w okresie jednego miesiąca wynosi 36 godzin (słownie: trzydzieści sześć), a w okresie realizacji Etapu 3 wynosi 180 godzin (słownie: sto osiemdziesiąt).

Załącznik nr 5 do Umowy nr 53/ST/PDS/POPC/PN/2019 – było
Harmonogram

	Nazwa Etapu/Zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Etap 1 – Część 1	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 1	Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy
Zadanie 2	Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS	N/D	Nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 3	Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS	N/D	Nie później niż 7 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 4a	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02	N/D	Nie później niż 11 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap 1 – Część 2	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 30.06.2021
Zadanie 4b	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06	N/D	Nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 30.06.2021 r.
Etap 2	Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy dla warsztatów, o których mowa w rozdziale 4.3 ust. 21 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. W dniu zakończenia Etapu 1 (część 1 i 2) dla	Nie później niż 31.08.2021 r.

		warsztatów, o których mowa w rozdziale 4.3 ust. 16-20 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.	
Etap 3	Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego	W dniu zakończenia Etapu 1 część 1 ale nie później niż 31.05.2021 r.	Nie później niż 31.08.2021 r.

Załącznik nr 5 do Umowy nr 53/ST/PDS/POPC/PN/2019 – powinno być

Harmonogram

	Nazwa Etapu/Zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Etap 1 – Część 1	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 1	Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy
Zadanie 2	Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS	N/D	Nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 3	Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS	N/D	Nie później niż 9 miesięcy od daty podpisania Umowy
Zadanie 4a	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02	N/D	Nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy
Etap 1 – Część 2	Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy	Nie później niż 14 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 15.10.2021 r.
Zadanie 4b	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06	N/D	Nie później niż 14 miesięcy od daty podpisania Umowy ale nie później niż 15.10.2021 r.
Etap 2	Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS	W dniu podpisania Umowy dla warsztatów, o których mowa w rozdziale 4.3 ust. 21 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.	Nie później niż 15.02.2022 r.

		W dniu zakończenia Etapu 1 (część 1 i 2) dla warsztatów, o których mowa w rozdziale 4.3 ust. 16-20 Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia.	
Etap 3	Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego	W dniu zakończenia Etapu 1 (część 1 i 2) ale nie później niż 15.10.2021 r.	Nie później niż 11.03.2022 r.

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz

- 1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu,
- 2) SIWZ – zmieniony w dniu 15-07-2020 r.,
- 3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 15-07-2020 r.,
- 4) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy (FO) – zmieniony w dniu 15-07-2020 r.,
- 5) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 15-07-2020 r.

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

Anna Borowska
Dyrektor Generalny GUS