



**Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego**  
Anna Borowska

Warszawa, dnia 9.07.2021 r.

### **Modyfikacja SWZ V**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1, 2 i 4 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci”, numer sprawy: 8/ST/WS/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 104-274133 z dnia 1-06-2021 r.

**Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 26 lipca 2021 r. godzina 10:00.**

**Zamawiający dokonał następujących modyfikacji:**

#### **SWZ - pkt 6 – było**

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 10 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy. (termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy);
- 3) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

#### **SWZ - pkt 6 – powinno być**

Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy. (termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy);
- 3) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

#### **SWZ - pkt 12.1 – było**

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 17-10-2021 r.

#### **Główny Urząd Statystyczny**

Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa  
tel. 22 608 31 19  
DGSEK@stat.gov.pl  
stat.gov.pl

**SWZ - pkt 12.1 – powinno być**

Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 23-10-2021 r.

**SWZ - pkt 13.5 – było**

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

**SWZ - pkt 13.5 – powinno być**

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

**Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia– było**

**Harmonogram realizacji zamówienia**

|             | Nazwa Etapu/Zadania  | Data rozpoczęcia        | Data zakończenia   | Płatności |
|-------------|--|-------------------------|--|-----------|
|             | Podpisanie umowy   |                         | 14 tygodni nie później niż do 2021-12-10                                       |           |
| Zadanie I   | Wykonanie projektu technicznego  | W dniu podpisania Umowy | Do 3 tygodni od daty podpisania Umowy  |           |
| Zadanie II  | Dostawa oraz instalacja 60 sztuk urządzeń typu Access Point w GUS, CIS Radom oraz 16 Urzędach statystycznych | W dniu podpisania Umowy | Do 12 tygodni od daty podpisania Umowy<br>Nie później niż do 12 listopada 2021 |           |
| Zadanie III | Dostawa oraz implementacja licencji dla systemów administracyjnych   |                         | Do 12 tygodni od daty podpisania Umowy<br>Nie później niż do 12 listopada 2021 |           |
| Zadanie IV  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej   |                         | Do 14 tygodni od daty podpisania Umowy nie później niż do 2021-12-10           |           |
| Zadanie V   | Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów   |                         | Do 12 tygodni od daty podpisania Umowy   |           |

**Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia– powinno być**

**Harmonogram realizacji zamówienia**

|  | Nazwa Etapu/Zadania | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Płatności |
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------|
|--|---------------------|------------------|------------------|-----------|

|             |  |                         |   |  |
|-------------|--|-------------------------|---|--|
|             | Podpisanie umowy   |                         | 14 tygodni od daty zawarcia Umowy   |  |
| Zadanie I   | Wykonanie projektu technicznego  | W dniu podpisania Umowy | Do 3 tygodni od daty podpisania Umowy   |  |
| Zadanie II  | Dostawa oraz instalacja 60 sztuk urządzeń typu Access Point w GUS, CIS Radom oraz 16 Urzędach statystycznych | W dniu podpisania Umowy | Do 12 tygodni od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy. (termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy) |  |
| Zadanie III | Dostawa oraz implementacja licencji dla systemów administracyjnych   |                         | Do 12 tygodni od daty podpisania Umowy  |  |
| Zadanie IV  | Wykonanie dokumentacji powykonawczej   |                         | Do 14 tygodni od daty podpisania Umowy  |  |
| Zadanie V   | Przeprowadzenie szkolenia/warsztatów   |                         | Do 12 tygodni od daty podpisania Umowy  |  |

**Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 7– było**

Uwaga:

W przypadku, deklaracji skrócenia terminu dostawy urządzeń dostępowych typu Access Point w ramach Zadania II do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia będzie wyglądał następująco: Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy.

**Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 7– powinno być**

Uwaga:

W przypadku, deklaracji skrócenia terminu dostawy urządzeń dostępowych typu Access Point w ramach Zadania II do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia będzie wyglądał następująco: Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do 4 tygodni od daty zawarcia Umowy.

**Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 9– było**

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie w terminie 14 tygodni od daty zawarcia umowy nie

później jednak niż do dnia 10 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy.  
*(termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy);*
- 3) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
- 4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;

#### **Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty, pkt 9– powinno być**

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie w terminie 14 tygodni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy. *(termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy);*
- 3) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
- 4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;

#### **Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy, § 3 ust. 1 – było**

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem, że:

- 6) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 7) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 12 listopada 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy *(termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy);*
- 8) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 9) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 10) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;

#### **Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy, § 3 ust. 1 – powinno być**

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że:

- 1) Zadanie 1 – zrealizowane zostanie w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 2) Zadanie 2 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że termin dostawy urządzeń typu Access Point nastąpi do ..... tygodni od daty zawarcia Umowy *(termin określony na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy);*
- 3) Zadanie 3 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 4) Zadanie 4 – zrealizowane zostanie w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy;
- 5) Zadanie 5 – zrealizowane zostanie w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy;

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji SWZ oraz:

- 1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu;
- 2) SWZ – zmieniona w dniu 9-07-2021 r.
- 3) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 9-07-2021 r.;
- 4) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz oferty (FO) – zmieniony w dniu 9-07-2021 r.;
- 5) Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 9-07-2021 r.

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl>.

**Anna Borowska**

*Dyrektor Generalny*

*Głównego Urzędu Statystycznego*