GEOWNY URZAD STATYSTYCZNY
Al. Niepodlegioséci 208

00-925 Warszawa Warszawa, dnia 24.03.2015

(pieczatka Zamawiajacego)

ZAPYTANIE OFERTOWE

znak sprawy: 32/BA/2015

Gléwny Urzad Statystyczny w Warszawie, Al. Niepodleglosci 208, 00-925 Warszawa
zaprasza do zlozenia oferty na: Swiadczenie ushug w zakresie wsparcia eksperckiego.

I. Przedmiot zamdwienia publicznego: (opis przedmiotu zaméwienia publicznego)

Przedmiotem zamoOwienia jest: Swiadczenie uslug w zakresie wsparcia eksperckiego
w branzach:

a. Ogolnobudowlanej i konstrukeyjnej,
b. Instalacji sanitarnych,
c. Instalacji elektrycznej i energetycznej.

Opis przedmiotu zaméwienia.

Swiadczenie ushug eksperckich w branzach:

a) ogolnobudowlanej i konstrukcyjne;j,

b) instalacji wodno - kanalizacyjnej, grzewczej wentylacyjno — klimatyzacyjnej,
¢) instalacji elektrycznej ze znajomoscia zagadnien niskopradowych.

Zakres obowigzkow Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci:

1. Pelnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego we wszystkich
wskazanych we wstepie branzach zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci
z zapisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243
poz.1623 z pozniejszymi zmianami), oraz Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami ), aktéw wykonawczych do tych ustaw,
poprzez wyznaczenie inspektorow nadzoru inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienia
koordynacji ich pracy (art. 27). Nadzor musi by¢ prowadzony przez zespot specjalistow, ktorzy
posiadajg odpowiednie certyfikaty i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.

2. Reprezentowanie Zamawiajacego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodnosci ich
realizacji z projektami budowlanymi, wykonawczymi, dokumentacjami technicznymi,
pozwoleniami na budowe, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami.

3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obrebie
prowadzonych robdt, inwestycji, remontdw.

4. Nadzor nad terminowym przejeciem/odebraniem robot przez Zamawiajacego.

5. Prowadzenie konsultacji dla Zamawiajgcego w zakresie rozstrzygania biezacych problemow
inwestycji /remontu.

6. Utrzymywanie na biezgco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
remontowego w tym udziat w naradach koordynacyjnych.

7. Monitorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji i remontow pod wzgledem
technicznym i organizacyjnym.



8. Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych

razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi majacymi na celu

usuwanie takich problemow.

9. Zatwierdzanie materialow budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen majacych by¢

wbudowanych zgodnie z dokumentacja projektowa i/lub wytycznymi Zamawiajacego.

10. Odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych.

11. Przegladanie rysunkéw roboczych Wykonawcy robét budowlanych zawierajacych zmiany,

opiniowanie i kwalifikowanie zmian projektowych.

12.  Uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

13. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt.

14. Potwierdzanie faktu usuniecia wad.

15. Przeprowadzanie regularnych inspekcji realizowanych robét sprawdzajgc jakos¢

wykonania, zastosowane materialy zgodnie z dokumentacja projektowa, i/lub wskazowkami

Zamawiajgcego oraz dobra praktyka inzynierska.

16. Sprawdzanie rozliczenia inwestycji/remontéw wraz ze sprawdzeniem wyceny/ kosztorysu

powykonawczego jezeli wystgpuje.

17. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom branzowym polecen potwierdzonych

wpisem do dziennika budowy dotyczacych:

a) Usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,

b) Wykonania préb, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,

c) Przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych prac budowlanych,

d) Przedstawienia dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow

budowlanych i urzadzen technicznych,

18. Zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw branzowych:

a) Dokonania poprawek, badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,

b) Wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, jesli ich kontynuacja moglaby

wywotaé zagrozenie badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem, pozwoleniem

na budowe i/lub wytycznymi Zamawiajacego,

19. Przygotowanie dokumentéw niezbednych do przekazania Wykonawcy placu budowy

i osobisty udzial w tym przekazaniu.

20. Biezacg kontrolge zgodnosci realizacji inwestycji/remontu z zawartymi umowami w tym

z harmonogramem realizacji robdt i planem organizacji prac itp., kontrola jakosci

wykonywanych robot, wbudowanych elementow i materiatéw, zgodnos$¢ robdét z warunkami

pozwolenia na budowe (o ile jest wymagane), specyfikacjami technicznymi, przepisami

techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz wspolczesng wiedza techniczng.

21. Wstepna weryfikacje i sprawdzanie faktur i dokumentéw rozliczeniowych wykonawcey

robot budowlanych,(w tym ksiazki obmiaru) pod wzglgdem merytorycznym i rachunkowym oraz

przekazanie ich Zamawiajacemu.

22. Informowanie Zamawiajacego o postgpie w realizacji inwestycji w okresach miesigcznych

poprzez ztozenie sprawozdania w terminie do 3 dni kalendarzowych od uplywu okresu

sprawozdawczego, a takze informowanie Zamawiajacego o wszelkich op6zZnieniach w realizacji

inwestycji/remontu.

23. Przegladanie i analizowanie rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych

sporzadzonych przez Wykonawce robdt z komentarzami dla Zamawiajacego (jezeli wystapi taka

potrzeba) pod wzgledem zgodnosci (lub niezgodnosci) z umowami na roboty budowlane.

24. Sprawdzanie certyfikatow, ubezpieczefi, zabezpieczen, gwarancji, praw wlasnosci itd., za

ktére Wykonawca robot budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy oraz

czy sg one odpowiednie.

25. Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wlaczajac w to
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roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce robdt budowlanych.
26. Rekomendowanie na pismie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore moga
okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.
27. Terminowe dokonywanie odbioréw czgsciowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym nadzorowanej inwestycji./remontu
28. Potwierdzanie zgloszonej przez Wykonawcg gotowosci do odbioru oraz dokonywanie
odbioru.
29. Przekazanie Zamawiajacemu niezbednej dokumentacji odbioru a w tym:

a) protokoty wraz z zalacznikami dokumentami),

b) atesty, certyfikaty i oryginat dziennika budowy,

¢) oswiadczenie kierownika budowy, zgodne z ustawa Prawo budowlane,

d) dokumentacje powykonawcza,

e) dokumenty dotyczgce ostatecznego rozliczenia si¢ z podwykonawcami,

f) decyzje o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie remontowanego obiektu jezeli jest

wymagana.

30. Dokonanie ostatecznego odbioru inwestycji i remontu w terminie konczacej si¢ gwarancji
i rekojmi ustalonej w umowie z Wykonawca.
31. Przygotowanie catoksztaltu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci dokonanie odbioru koncowego inwestycji/remontu lub odbioru poszezegolnych
czesci (etapow) inwestycji/remontu.
32. Przygotowanie materiatdw umozliwiajacych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie nadzorowanej inwestycji jezeli bedzie wymagane.
33. Sporzadzanie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji/remontu.
34. Przygotowanie informacji niezbgdnych do sporzadzenia dowodéw przekazania - przejgcia
na majatek srodkow trwatych OT.
35. Wykonanie czynnosci odnoszgcych sie do realizacji uprawnien z tytutu gwarancji i regkojmi
za wady wykonanych robdt.
Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegélnosci do:

a) Przygotowania i opracowania opinii technicznych, wytycznych realizacyjnych i zalozen
projektowych niezbednych do przygotowania / realizacji inwestycji i remontow,

b) Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowej w tym kosztorysow w zakresie
zgodnosci z zatozeniami i/lub wytycznymi Zamawiajacego,

¢) Opracowywanie kosztoryséw inwestorskich / wycen/ programéw funkcjonalno-uzytkowych
dla biezacych

i przysztych zadan inwestycyjnych i remontowych,

d) Udzialu w pracach Komisji Przetargowej Zamawiajacego jako Bieglego o ile zajdzie taka
potrzeba,

e) Konsultowanie zgodnosci podejmowanych dziatan z Prawem budowlanym,

f) Nanoszenie istotnych zmian w dokumentacji budowlanej obiektu (w programie AutoCad).

Zamawiajacy szacuje, iz w okresie realizacji zamowienia zleci wykonywanie uslug
eksperckich, wielobranzowych w wymiarze maksymalnie 1000 roboczogodzin.

Zamawiajacy przewiduje realizacje nastgpujacych zadan inwestycyjnych i remontowych do
konca 2015 roku, w szczegdlnosci:

1. W zakresie dostosowania wielkosci odbieranej energii elektrycznej do faktycznego
zapotrzebowania urzgdzen elektrycznych w budynku Centrali:



a) doradzanie Zamawiajacemu w zakresie mozliwosci inwestycyjnego 1 inwestycyjnego
redukowania kosztow energii elektrycznej,

b) monitorowanie zamontowanych w Rozdzielni Gléwnej analizatorow zuzycia energii
i informowanie Zamawiajacego o fakcie przekroczenia mocy zamdwionej wraz z analiza
przyczyn i propozycjami zaradzenia tym niekorzystnym zjawiskom,

c) Dostosowanie budynku Centrali do obowiazujacych przepisow ppoz.

d) Dostosowanie klatek schodowych i poziomych drog ewakuacyjnych do przepisow

ochronie pozarowej, itp.

e) Inne dzialania zwigzane z bezpieczenstwem ppoz. budynku Centrali

f) Wymiana o$wietlenia alarmowego i ewakuacyjnego w ciaggach komunikacyjnych blokéw
AB.D.

2. Planowane przez Zamawiajacego projekty dla przysztych zadan inwestycyjnych w budynku:
a) inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku Centrali,

b) aktualizacja projektu technicznego wentylacji mechanicznej budynku zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie aktualizacja i rozszerzenie o elementy ocieplenia
dokumentacji projektowej elewacji budynku Centrali,

¢) projekt wymiany okien i drzwi zewnetrznych budynku Centrali,

d) projekt ocieplenia tarasow i dachow budynku Centrali,

e) aktualizacja dokumentacji projektowej $wietlika na dachu budynku D,

f) projekt modernizacji wezta grzewczego oraz infrastruktury cieplnej budynku Centrali,

g) aktualizacja i uzupetnienie (o solartermie) projektu zmiany zrodta zasilania budynku
Centrali,

h) projekt modernizacji 59 tazienek w budynku Centrali.

3. Projekty, ekspertyzy i nadzory dla zadan inwestycyjnych zwiazanych ze stanem technicznym
obiektu w tym:

a) Dostawa i montaz klimatyzatoréw w budynku,

b) Generalne odnowienie zewngtrznej elewacji budynku.

¢) Przebudowa pomieszczen w budynku Centrali.

d) Przebudowa budynku Centrali na poziomie piwnic wraz z przebudowa wentylacji.

e) Przebudowa weztdéw sanitarnych i pomieszczen socjalnych w budynku Centrali.

f) Dostawa i montaz stolarki i slusarki okienne;.

g) Dostawa i montaz stolarki i §lusarki drzwiowej.

h) Wielobranzowe remonty pomieszczen biurowych, korytarzy pomieszczen socjalnych

i sanitarnych w obiektach GUS.

i)  Modernizacja oswietlenia wbudowanego w budynku Centrali.

Informacje szczegélowe i uzupelniajace

1. Termin wykonywania ushugi: 7 miesigcy od daty podpisania umowy nie dhuzej jednak niz
do 31 grudnia 2015 roku lub do wyczerpania kwoty umownej, lub do wyczerpania ilosci godzin
przewidzianych w ramach realizacji umowy, w zaleznosci od tego, ktory termin nastapi pierwszy.
2.  Wykonawca bedzie wykonywat ustuge:

a) Nadzor nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi - w godzinach
zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z Wykonawcami rob6t budowlanych, dostaw i
ushug,

b) Pozostale - w godzinach pracy Zamawiajacego w swojej siedzibie lub pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajgcego.



3. Zamawiajacy informuje iz nie posiada aktualnej ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu
budynku, inwentaryzacji architektonicznej ani pelnej inwentaryzacji instalacyjnej obiektu
Centrali GUS w Warszawie Al. Niepodlegtosci 208. Zamawiajacy informuje, iz jest w
posiadaniu nizej wymienionej dokumentacji mogacej mie¢ wptyw na szacowanie kosztow
przez Wykonawcow (w formacie papierowym, pdf i/lub AutoCad):

a) inwentaryzacje architektoniczng pomieszczen (z opisem i zestawieniem pomieszczen

i powierzchni — nieaktualng, wykonang na potrzeby uzytku wewngtrznego),

b) projekt remontu i czgSciowej wymiany elewacji,

¢) inwentaryzacje instalacji elektrycznej - trasy kablowe, rozdzielnie i inne urzadzenia instalacji
elektrycznej, oswietlenie,

d) inwentaryzacje instalacji elektrycznej niskoprgdowej (telefoniczna i logiczna z opisem
i zestawieniem urzadzen),

e) projekt wentylacji mechanicznej i nawiewno - wyciggowej wykonany w 2009 roku,

f)  projekt przystosowania 6 tazienek dla potrzeb osob niepelnosprawnych,

g) niezinwentaryzowana dokumentacje¢ instalacji wodnej (c.w., z.w., i kanalizacji, sanitarnej
i deszczowej),

h) niezinwentaryzowang dokumentacje instalacji centralnego ogrzewania (z opisem
grzejnikow),

i) niezinwentaryzowang dokumentacje sieci cieplnej w budynku,

j) niezinwentaryzowang dokumentacj¢ wezta cieplnego,

k) wykaz urzadzen technicznych budynku (dzwigi osobowe, wciagniki, podesty ruchome),

1) wykaz urzadzen technicznych oraz instalacji zamontowanych na dachach obiektu,

m) projekt oraz dokumentacj¢ powykonawczg bloku C w zakresie Systemu Sygnalizacji Alarmu
Pozarowego i DSO - trasy kablowe; opis, specyfikacja urzadzen,

n) projekt Systemu Sygnalizacji Alarmu Pozarowego i DSO w budynkach A, B, D - trasy
kablowe, opis, specyfikacja urzadzen,

0) projekt oraz dokumentacj¢ powykonawcza instalacji WI FI w budynku Centrali- trasy
kablowe, opis, specyfikacja urzadzen,

p) projekt instalacji LAN oraz sieci gwarantowanej w budynku Centrali- trasy kablowe, opis,
specyfikacja urzadzen,

q) projekt oraz dokumentacje powykonawcza Systemu Kontroli Dostgpu - trasy kablowe, opis,
specyfikacja urzadzen,

r) dokumentacj¢ powykonawczg Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu; - trasy kablowe,
opis, specyfikacja urzadzen,

s) scenariusz pozarowy obejmujacy system oddymiania klatek schodowych; - trasy kablowe,
opis, specyfikacja urzadzen,

t) dokumentacje powykonawcza Systemu gaszenia gazem,

u) dokumentacj¢ powykonawcza Systemu Telewizji Przemyslowej - trasy kablowe, opis,
specyfikacja urzadzen.

IV) Informacje o lokalizacji GUS na terenie Warszawy:

a) Budynek Centrali - Warszawa Al. Niepodleglosci 208 - budynek zostal wzniesiony
w technologii tradycyjnej w latach 1949 - 1951, na palach Zelbetowych. Konstrukcje stanowi
uktad stropowo - ryglowy, poprzeczny wykonany z betonu zbrojonego. Stropy monolityczne
plytowo- Zzebrowane z Zelbetu, pomieszczenie specjalne w podziemiu - skrzynia zelbetowa
gruboscienna, monolityczna zawieszona na shipach. Sciany zewnetrzne od patii i czesci
wewnetrznej obiektu wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej lub dziurawki, dwu warstwowe



z kanalem dylatacyjnym wypelnionym supremg oraz tynkowane. Dach: konstrukcja
stropodachu monolityczna plytowo - zebrowana z zelbetu, pokryta papa na tacznikach oraz
membrang na czesci najwyzszej. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej, rynny
poziome z blachy miedzianej.

b) Budynek zostat wpisany w dniu 24 lipca 2012 roku do wykazu zabytkow Gminy Warszawa
pod nr ID 00010839 decyzja Prezydenta m. ST. Warszawy, a od 2009 roku objety jest
ograniczeniami wynikajacymi z zapiséw § 9 wust. 2, pkt. 2, Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego”. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
nr 123 z 30.07.2009 r., poz. 3607.

II. Wymagania dotyczace:
1. Uprawnien i doswiadczenia osob, ktore beda swiadezy¢ ustuge:

a. Wykonawca musi posiada¢ uprawnienia w branzy ogélnobudowlanej i konstrukeyjnej,
instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej i energetyczne;.

b. Doswiadczenie zawodowe minimum 5 lat wykonywania ww. obowiazkow. Zamawiajacy
uzna ten warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osoba lub
osobami posiadajacymi uprawnienia w branzach: ogdlnobudowlanej i konstrukcyjnej,
instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej i energetycznej posiadajaca/cymi co
najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe (po uzyskaniu w/w uprawnien) w kazdej z
w/w specjalnosci. Zamawiajacy dopuszcza lgczne spelnienie okreslonych powyzej
wymagan przez jedna lub wiecej 0osdb. W celu wykazania, ze Wykonawca posiada osoby
zdolne do wykonania zamowienia Zamawiajacy wymaga przedstawienia wykazu osob na
podstawie wzoru wykazu stanowiacego zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Skladane;j oferty:

- oferta ma by¢ sporzadzona w jezyku polskim na zalaczonym formularzu oferty cenowej,

- oferta ma by¢ podpisana przez osoby uprawione do wystepowania w imieniu Wykonawcy,

- oferta ma obejmowac¢ catosé¢ zamowienia. Jezeli Wykonawca jest osoba fizyczna cena brutto za
wykonanie ustugi powinna zawiera¢ wszystkie obowiazkowe sktadki i potracenia,

- ceny podane w ofercie majg by¢ wyrazone cyfrowo i stownie.

3. Terminu wykonania zamowienia publicznego:

Swiadczenie ustigi w zakresie wsparcia eksperckiego - od podpisania umowy do dnia
31.12.2015r. lub do wyczerpania kwoty umownej naleznej za ustuge, lub do wyczerpania
iloSci godzin przewidzianych w ramach realizacji umowy, w zalezno$ci od tego, ktory
termin nastapi pierwszy.

4. Terminu platnosci:

Platnos¢ nastapi w cyklu miesigcznym w ciagu 14 dni od daty przyjecia prawidtowo wystawionej
faktury VAT na podstawie przedstawionych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym
kosztorysow w zakresie realizacji umowy.

5. Kryteria oceny — 100 % cena.

6. Miejsce i termin ztoZenia oferty

Oferte mozna ztozy¢ drogg elektroniczng na adres: sekretariat-ba(@stat.gov.pl , faksem na

nr (022) 608 38 95 lub osobiscie w gmachu Glownego Urzedu Statystycznego w Warszawie Al
Niepodlegtosci 208 pok. 717 blok B.




Termin skladania ofert : do dnia 30.03.2015 r., godz. 14%°

Do kontaktéw w sprawie zapytania jest upowazniony (imig¢ i nazwisko, telefon kontaktowy) :
Pan Andrzej Kwasniak (22) 449 40 07, adres e-mail: an kwasniak@stat.gov.pl
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