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Załącznik nr 8 do SIWZ

numer sprawy: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019
Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w wymiarze ½ etatu – zmieniony w dniu 6-02-2020 r. 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu, osób wykonujących wskazane poniżej czynności:
I. przez cały okres trwania Umowy:
· administracyjne, związane z realizacją zamówienia:
· nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
· rozliczanie realizacji przedmiotu zamówienia;
· archiwizacja dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. przez okres realizacji, każdego ze wskazanych poniże Etapów:
Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 1)
Zadanie 1 – Opracowanie Planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Planu projektu, o którym mowa w pkt. 4.1.1.2-6 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji analitycznej dla budowanego Systemu PDS, o której mowa w pkt. 4.1.1.8-16 OPZ.
Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 1)
Zadanie 2 – Opracowanie Dokumentacji projektowej
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji projektowej, o której mowa pkt. 4.1.2.1-12 OPZ.
Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 1)
Zadanie 3 – Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS
· udział w pracach związanych z dostawą, instalacją i konfiguracją Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej, o których mowa pkt. 4.1.3.3 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie raportów z instalacji i konfiguracji, o których mowa pkt. 4.1.3.7-8 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie dokumentacji powykonawczej dla Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej, o której mowa pkt. 4.1.3.10-11 OPZ.
Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 1)
Zadanie 4a – Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02

· udział w testach w ramach wytworzenia i dostarczenia Oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-01 i US-02, o którym mowa w pkt. 4.1.4.2 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji testów w zakresie usług US-01 i US-02, o której mowa w pkt. 4.1.4.5-13 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Raportów z testów w zakresie usług US-01 i US-02, o których mowa w pkt. 4.1.4.15 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji powykonawczej usług US-01 i US-02, o której mowa w pkt. 4.1.4.17-18 OPZ.

Etap 1 - Wytworzenie nowej funkcjonalności Systemu PDS (część 2)
Zadanie 4b – Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06
· udział w testach w ramach wytworzenia i dostarczenia Oprogramowania dedykowanego w zakresie usług w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, o którym mowa w pkt. 4.2.1.2 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, o której mowa w pkt. 4.2.1.5-13 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Raportów z testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06, o których mowa w pkt. 4.2.1.15 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji powykonawcza w zakresie e-Usług Systemu PDS tj. usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06, o której mowa pkt. 4.2.1.17-21 OPZ. 
Etap 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Planu warsztatów; o którym mowa w pkt. 4.3.3 a) oraz pkt. 4.3.7-9 OPZ;
· przygotowanie (scalenie, formatowanie i redakcja) i przekazanie Dokumentacji warsztatów, o której mowa w pkt. 4.3.3 b) oraz 4.3.11-14 OPZ;
Etap 3 – Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego
· obsługa świadczenia usług nadzoru autorskiego, która polegać będą na:

· przyjmowaniu wniosków o wykonanie Zlecenia w ramach usług nadzoru autorskiego, o którym mowa w pkt. 4.4.1.3 OPZ;
· przygotowywaniu propozycji realizacji Zlecenia, o której mowa w pkt. 4.4.1.5 OPZ;
· przygotowywaniu raportów, o których mowa w punkcie 4.4.1.9 OPZ;
· obsługę Zleceń, o których mowa w punkcie 4.4.1.12 OPZ. 

Etap 3 – Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego

· obsługa świadczenia asysty technicznej, która polegać będą na:

· przyjmowaniu zapotrzebowania na Asystę techniczną, o którym mowa w pkt. 4.4.2.7 OPZ;
· prowadzeniu rejestru godzin poświęcanych na świadczenie Asysty technicznej, o którym mowa w pkt. 4.4.2.10 OPZ. 
4
[image: image1.png]INARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

INNOWACYINA o UNIA EUROPEJSKA
PORTAL EUROPEJSKI FUNDUSZ
GOSPODARKA GEOSTATYSTYCZNY ROZWOJU REGIONALNEGO



[image: image2.jpg]4
2

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]