

Warszawa, dnia 30.09.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „stawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.”; numer sprawy: 55/DR/NCBR/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 187-449338 z dnia 25-09-2020 r.

Zamawiający zmienił termin składania ofert określając go na dzień 14 października 2020 r. godzina 10:00

Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

SIWZ – pkt 6 – było

- 1) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr I Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.
- 2) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr II Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.
- 3) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr III Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

SIWZ – pkt 6 – powinno być

- 1) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr I Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.
- 2) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr II Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.
- 3) Przedmiot zamówienia określony dla Części nr III Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

SIWZ – pkt 13.5 – było

Termin składania ofert upływa w dniu **28 października 2020 r. o godz. 10:00.**

SIWZ – pkt 13.5 – powinno być

Termin składania ofert upływa w dniu **14 października 2020 r. o godz. 10:00.**

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr I (FO-1) – pkt 12 – było

12. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy.

Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr I (FO-1) – pkt 12 – powinno być

12. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr II (FO-2) – pkt 11 – było

11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy.

Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr II (FO-2) – pkt 11 – powinno być

11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr III (FO-3) – pkt 11 – było

11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy.

Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz ofertowy dla Części nr III (FO-3) – pkt 11 – powinno być

11. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr I – § 5 – było

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Załącznik nr 7.1 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr I – § 5 – powinno być

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Załącznik nr 7.3 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr III – § 5 – było

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 15 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Załącznik nr 7.3 do SIWZ – wzór Umowy dla Części nr III – § 5 – powinno być

Przedmiot Umowy Wykonawca zrealizuje w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz:

- 1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu,
- 2) SIWZ – zmieniony w dniu 30-09-2020 r.,
- 3) Załącznik nr 2.1 do SIWZ Formularz ofertowy dla Części nr I (FO-1) – zmieniony w dniu 30-09-2020 r.,
- 4) Załącznik nr 2.2 do SIWZ Formularz ofertowy dla Części nr II (FO-2) – zmieniony w dniu 30-09-2020 r.,
- 5) Załącznik nr 2.3 do SIWZ Formularz ofertowy dla Części nr III (FO-3) – zmieniony w dniu 30-09-2020 r.,
- 6) Załącznik nr 7.1 do SIWZ wzór Umowy dla Części I – zmieniony w dniu 30-09-2020 r.,
- 7) Załącznik nr 7.3 do SIWZ wzór Umowy dla Części III – zmieniony w dniu 30-09-2020 r.

zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

Anna Borowska
Dyrektor Generalny GUS