

Wyjaśnienia SWZ

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów”, numer sprawy: 17/DK/ST/SPIS/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 169-441538 z dnia 1-09-2021 r.

Pytanie 1:

Proszę o zgodę na wydłużenie realizacji części nr 1 o 12 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony dla części nr 1, tj. „(...) 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy”.

Realizacja zamówienia związana jest z promocją wyników NSP 2021, która zaplanowana jest na 2021 oraz początek stycznia 2022 r.

Pytanie 2:

Proszę o zgodę na wydłużenie realizacji części nr 2 o 12 dni roboczych.

Realizacja części nr 2 jest możliwa z terminem realizacji 2,5 - 3 miesiące. Jest to spowodowane kilkoma pozycjami, które są z importu np. podkładkami pod mysz, obecna sytuacja w Chinach nie jest korzystna, brak surowców, wzrost stawek transportowych, braki kontenerowe, opóźnienia w dostawach, niestabilne ceny stawek transportowych, zatory w transporcie oraz problemy po niedawnej powodzi tysiąclecia w Chinach.

Podany termin realizacji jest wydłużony do bezpiecznego terminu dostawy- normalnie wszystko powinno się odbyć w terminie do 2 miesięcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje termin realizacji określony dla części nr 2, tj. „(...) 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy”.

(termin określony zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie dłuższy niż 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy)”.

Realizacja zamówienia związana jest z promocją wyników NSP 2021, która zaplanowana jest na 2021 oraz początek stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

Bartosz Wielądek
Konsultant
W Wydziale Zamówień Publicznych GUS