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Ogólna charakterystyka obiektu

LOKALIZACJA
Opiniowany budynek, zlokalizowany w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29, dz.nr ewid.175/28 obręb G-3, jest 
obiektem użyteczności publicznej, wybudowanym w 1976r. na potrzeby Centralnego Biura Technicznego 
Przemysłu Papierniczego.
Obecnie stanowi siedzibę Urzędu Statystycznego.
Budynek wolnostojący, 11- kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zaprojektowany w konstrukcji 
mieszanej, szkieletowo-ścianowej.          
 Szkielet stanowią prefabrykowane słupy żelbetowe, łączone co druga kondygnację. Usztywnienie w kierunku 
poprzecznym zapewniają rygle prefabrykowane, na których oparte są stropy z płyt otworowych typu „Żerań”, 
zaprojektowane na obciążenie użytkowe 2kN/m2 (parter, piętro I, IV, V, VI, VII) i 3,5kN/m2 (nad piwnicą, 
piętrem II, III i VIII).            
Ściany nośne i usztywniające (w tym szybu dźwigowego) zaprojektowano z pustaków Madalińskiego, w 
piwnicy ściany zewnętrzne jako betonowe i  z cegły pełnej.
Istniejące parametry budynku:
wysokość elewacji                                               32,95m
- powierzchnia zabudowy istniejąca:               933m2
- kubatura                                                         22598m3
- ilość kondygnacji naziemnych 11
- ilość kondygnacji podziemnych 1
Opis konstrukcji opiniowanego  obiektu
W oparciu o dokumentację archiwalną, stwierdzono układ mieszany fundamentów:  
- pod częścią środkową budynku, w strefie występowania szybów dźwigowych oraz klatki schodowej,  
zaprojektowano płytę fundamentową grubości 90cm           
- pod pozostałymi słupami konstrukcji szkieletowej zaprojektowano stopy fundamentowe, trapezowe o min 
przekroju 3x3m i wysokości 0,45m            
- pod ścianami nośnymi ławy fundamentowe, o przekroju prostokątnym min 0,40x0,30mi max 1,70x0,30m 

 
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano z betonu o Rw=200kg/cm2 (monolit) oraz Rw=170kg/cm2 
(prefabrykat) i zazbrojono stalą 34GS.         

Przeprowadzone badania gruntowe wskazują na obecność wody gruntowej w poziomie posadzki piwnicy tj. na 
poziomie 189m n.p.m. (3,10m poniżej poziomu 0,00 budynku). Budynek zabezpieczono izolacja 
wodoszczelną w postaci 2xpapa na lepiku.
Główna konstrukcja nośna została zaprojektowana, jako mieszana. Tworzy ja żelbetowy szkielet słupowo-
ryglowy oraz ściany-tarcze.      
Szkielet nośny budynku, rozmieszczony w układzie podłużnym, na siatce 6,0x6,0m, tworzą słupy 
prefabrykowane o długości 6,6m (wysokość 2kondygnacji), o przekroju kwadratowym 0,40x0,40m, 
zaprojektowane w poziomie piwnicy i parteru jako żelbetowe, monolityczne, wylewane na mokro, na wyższych 
kondygnacjach, jako prefabrykowane. Słupy zostały wyposażone w krótkie wsporniki,  na których opierają się 
rygle stropowe, poprzez złącza spawane. Rygle o przekroju zmiennym schodkowym 0,22/0,40x0,60m 
(wewnętrzne) oraz 0,22/0,35x0,60m (zewnętrzne), zaprojektowane jako elementy dwuprzęsłowe, częściowo 
utwierdzone na skrajnych podporach. Rygle nadokienne, jako belki 5-przęsłowe, o przekroju kątowym „L” o 
wymiarach 0,55x0,64m, o wysięgu wspornika 0,3m.
Ściany tarcze zlokalizowane są głównie w środkowej części budynku, tam gdzie zlokalizowane są klatka 
schodowa oraz szyby dźwigowe. Ponadto występują również w obu szczytach budynku. Zaprojektowano je, 
jako przenoszące obciążenia pionowe od stropów międzykondygnacyjnych i niepionowego ustawienia 
elementów nośnych, jak również usztywniające  budynek na działanie sił poziomych od wiatru.           
Ściany nośne i usztywniające są murowane:   
-  z pustaków żużlobetonowych Madalińskiego na zaprawie cementowej, w części nadziemnej
- z betonu lub cegły pełnej na zaprawie cementowej, w piwnicy     
rozmieszczone głównie w układzie poprzecznym (w strefie środkowej w układzie podłużnym), usztywnione 
przeponami stropowymi. 
Ściany zewnętrzne o grubości:     
- poz.0-10 piętra 30cm obustronnie        
- poz. piwnicy 45cm (betonowe) -51cm (cegła pełna)  
W strefie nadziemia ściany docieplone 12cm warstwą z bloczków PGS i wykończone 2cm warstwą tynku 
cementowo-wapiennego.  

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach usztywniających oraz ścianach szybów 
dźwigowych jako monolityczne, żelbetowe, zaprojektowane na obciążenia pionowe, wypadkowe od 
bezpośredniego obciążenia ze zginania ścian od sił poziomych.
 Elementy o przekroju schodkowym, zmiennym o min wymiarze 0,50x0,60m. Nad ścianami samonośnymi i 
ściankami działowymi jako typowe prefabrykowane L-19.         
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Ściany wewnętrzne o grubości:    
poz.0-10 piętra 30cm obustronnie tynkowane ok. 2cm warstwą tynku cementowo-wapiennego.     
poz. piwnicy 45cm (betonowe) -51cm (cegła pełna)    
            
Zgodnie z dokumentacją archiwalną zastosowano pustaki/cegłę pełną o wytrzymałości na ściskanie min. 
10MPa,na zaprawie cementowej o marce 0,8MPa.
Ściany samonośne z otworami wentylacyjnymi zaprojektowano z cegły ceramicznej pełnej o wytrzymałości na 
ściskanie min. 7,5MPa,na zaprawie cementowej o marce 0,3MPa. Ścianki działowe murowane z cegły 
dziurawki na takiej samej zaprawie.        

Stropy międzykondygnacyjne:
Płyty kanałowe „Żerań” o przekroju poprzecznym 590(890, 1190, 1490) x240mm i max rozpiętości 6,00m, 
zaprojektowane jako 1przęsłowe, wolnopodparte, na ścianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz układzie 
podciągów i wieńców obwodowych, pełniących również rolę nadproży. Przyjęte płyty kanałowe posiadają max 
6 kanałów o przekroju kołowym średnicy 194mm, zaprojektowane w zależności od wariantu ilości zbrojenia 
sprężającego, w kilku typach.       
Płyty zaprojektowano na obciążenie użytkowe 2kN/m2 (parter, piętro I, IV, V, VI, VII) i 3,5kN/m2 (nad piwnicą, 
piętrem II, III i VIII)      
W miejscach, gdzie ułożenie typowych płyt kanałowych była niemożliwa, tj. w strefie klatki schodowej, szybów 
dźwigowych oraz szczytów budynku, wykonano fragmenty stropy żelbetowego, wylewanego na mokro.
Warstwy wykończeniowe stropu stanowią:
- odpady płyt marmurowych 3cm 
- zapawa cementowa 3cm 
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Stropodach:
Płyty kanałowe „Żerań” o przekroju poprzecznym 590(890, 1190, 1490) x240mm i max rozpiętości 6,00m, 
zaprojektowane jako 1przęsłowe, wolnopodparte, na ścianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz układzie 
podciągów i wieńców obwodowych, pełniących również rolę nadproży. Przyjęte płyty kanałowe posiadają max 
6 kanałów o przekroju kołowym średnicy 194mm.      
Nad maszynownią stropodach zaprojektowno jako płytę żelbetową, o grubości 8cm.
Warstwy wykończeniowe stropodachu można podzielić na 3typy:
a) typ 1.stropodach właściwy
- 2xpapa na lepiku
- gładź cementowa 2cm
- PGS                     12cm
- zatarcie cementowe 1,5cm
- płyta 24cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
b) typ 2.stropodach nad klatką schodową i maszynownią dźwigu towarowo-osobowego
- 2xpapa na lepiku
- gładź cementowa 3cm
- PGS                     12cm
- płyta 24cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
c) typ 3.stropodach nad maszynownią dźwigu osobowego
- płyta żelbetowa, jednoprzęsłowa grubości 8cm
Sztywność budynku w obu kierunkach zapewniają wieńce żelbetowe o przekroju poprzecznym 0,30x0,35m.
Komunikację pionową, wewnętrzną w budynku zapewniają schody, proste, prawoskrętne, dwubiegowe, 
zaprojektowane w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Układ konstrukcyjny klatki jest podłużny, tzn. biegi 
ułożone są zgodnie z podłużnym kierunkiem budynku.
Płyty biegów opierają się na belkach dwuwspornikowych, monolitycznie połączonych ze słupami klatki. Płyty 
spoczników piętrowych i międzypiętrowych opierają się na murowanych ścianach klatki oraz belkach 
dwuwspornikowych słupów klatki, spełniając jednocześnie rolę poziomych tarcz usztywniających w/w słupy.         
Dodatkowo zarówno płyty biegowe jak i spocznikowe zostały obciążone po stronie zewnętrznej-elewacyjnej 
szczeblinami żelbetowymi (żyletki międzyokienne). Są one łączone między sobą w pionie na złącza spawane 
do marek stalowych zabetonowanych w płytach klatki schodowej na każdej kondygnacji. Największa długość 
szczeblin wynosi 3,3m (wysokość jednej kondygnacji).        
Między szczeblinami do zakotwionych w nich marek stalowych montowane były złącza spawane okien 
stalowych pojedynczo szklonych. W 1995r. przeprowadzono remont elewacji, w wyniku którego zastąpiono 
okna stalowe oknami PCV.
Stolarka okienna wymieniona na PCV, drzwiowa drewniana i stalowa.
Podłogi budynku wykonane z odpadów płyt marmurowych, w piwnicy betonowe, na klatce schodowej z płyt 
lastrico.

Prace remontowe należy rozdzielić na:
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a) część zewnętrzną, gdzie dominują wady powykonawcze, polegające na uzupełnieniu ubytków i zarysowań 
zaprawą o parametrach wytrzymałościowych wyższych niż materiał pierwotny
b)  część wewnętrzną zarysowaną

CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

- powierzchnię betonu należy opukać w celu lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych (pod 
uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)
- sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli 
zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do usunięcia)
- usuniąć zużyte lub / i zniszczone tynki, stare powłoki i pozostałości środków adhezyjnych
-  skuć luźne skorodowanych fragmentów betonu, mleczka betonowego, odspajającą się otuline betonu; 
usunąć miejsca dotychczasowych napraw (różnice w kolorze) do „zdrowej”, nośnej warstwy.
Po oczyszczeniu powierzchni betonu, należy sprawdzić jego pH fenoloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W 
procesie karbonizacji struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie dealkalizuje. Sprawdzenie 
to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy starego betonu, który nie stanowi 
właściwej ochrony dla stali zbrojeniowej. 
Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie, przez 
hydropiaskowanie

Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych prętów zbrojeniowych należy usunąć 
otulinę betonową, aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe należy oczyścić z rdzy (ręczne lub 
mechaniczne szczotkowanie), do stopnia czystości Sa 2,5, tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a 
potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtłuścić acetonem.

ZABEZPIECZENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu 
przygotowaną powierzchnię „starego” betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu 
matowowilgotnego.
Na przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną Ceresit 
CD 30. Zaprawę antykorozyjną nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych.

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW
 
Ze względu na zakres zaobserwowanych wad, w projekcie przyjęto użycie zaprawy: 
a) drobnoziarnistej Ceresit CD 25 zakres stosowania od 5 do 30 mm do 30% ubytków
b) gruboziarnista Ceresit CD 26 zakres stosowania wynosi od 30 do 100 mm 
do 70% ubytków
.    WYRÓWNYWANIE POWIERZCHNI
 
Wykonując uzupełnienia ubytków betonu zaprawami CD 25 i CD 26 trudno, z uwagi na uziarnienie kruszywa 
w nich zawartego, nie uzyska się gładkich powierzchni betonu. Występuje konieczność uzupełniania ubytków 
o głębokości do 5 mm, do czego zastosowano  mineralną szpachlówkę Ceresit CD 24, stanowiącej element 
systemu Ceresit PCC.
ZABEZPIECZENIE NA EKSPOZYCJĘ NA CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Ze względu na ekspozycję na czynniki atmosferyczne, gdzie głównym czynnikiem zagrożeniowym jest 
karbonizacja, wystarczy zabezpieczenie powłoką dekoracyjno-ochronną z farby Ceresit CT 44.

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA

A. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- powierzchnię betonu należy opukać w celu lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych (pod 
uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)
- sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli 
zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do usunięcia)
- usuniąć zużyte lub / i zniszczone tynki, stare powłoki i pozostałości środków adhezyjnych
-  skuć luźne skorodowanych fragmentów betonu, mleczka betonowego, odspajającą się otuline betonu; 
usunąć miejsca dotychczasowych napraw (różnice w kolorze) do „zdrowej”, nośnej warstwy.

.     NAPRAWA RYS 
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Przyjęto materiał wypełniający mineralną szpachlówkę Ceresit CD 24 ,stanowiącej element systemu Ceresit 
PCC. Ceresit CD 24 to drobnoziarnista, jednoskładnikowa szpachlówka do wyrównywania powierzchni 
betonowych i żelbetowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych. Zakres stosowania wynosi do 5 
mm. Jest odpowiednia do zamykania porów i szczelin. W zastosowanej szpachlówce wymagane jest 
zatopienie siatki z włókien szklanych.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Prace remontowe zewnętrzne

1
d.1

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią
malarską

m2

25,01 * 7 m2 175,070

RAZEM 175,070

2
d.1

KNNR-W 3
1013-01
analogia

Zabezpieczenie podłoża m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

3
d.1 kalk. własna

Sprawdzenie powierzchni tynków - należy opukać w celu
lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych
(pod uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i
rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia
błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli
zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do
usunięcia)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

92,94 m2 92,940

RAZEM 92,940

6
d.1

ZKNR C-2
0401-03
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na
ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - przyjęto 80%
poweirzchni

m2

92,94 * 0,8 m2 74,352

RAZEM 74,352

7
d.1

ZKNR C-2
0401-03
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie materiału w miejscu
wykonania napraw na ścianach, filarach, pilastrach - do 5
m2 - przyjęto 20% poweirzchni

m2

92,94 * 0,2 m2 18,588

RAZEM 18,588

8
d.1

ZKNR C-2
0803-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm,
powierzchnie poziome i pionowe - skucie skorodowanego i
luźnego betonu

m2

46,47 m2 46,470

RAZEM 46,470

9
d.1

ZKNR C-2
0803-05

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy
1 cm głębokości skucia

m2

46,47 m2 46,470

RAZEM 46,470

10
d.1

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu -
przygotowanie powierzchni do sprawdzenia pH
fenoloftaleiną lub innym wskaźnikiem

m2

46,47 m2 46,470

RAZEM 46,470

11
d.1

ZKNR C-2
0801-05

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża
betonowego

m2

46,47 m2 46,470

RAZEM 46,470

12
d.1

ZKNR C-2
0805-03

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji
odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie

m

214 m 214,000

RAZEM 214,000

13
d.1

ZKNR C-2
0807-02

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne
stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm

m

214 m 214,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 214,000

14
d.1

ZKNR C-2
0808-05

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa

m2

46,47 m2 46,470

RAZEM 46,470

15
d.1

ZKNR C-2
0809-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
pionowa - przyjęto 30 % powierzchni

dm3

1,795 * 0,30 * 0,015 * 1000 dm3 8,078

RAZEM 8,078

16
d.1

ZKNR C-2
0811-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa - przyjęto 70 % powierzchni

dm3

1,795 * 0,7 * 0,035 * 1000 dm3 43,978

RAZEM 43,978

17
d.1

ZKNR C-2
0815-04

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw
naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia pionowa

m2

92,94 m2 92,940

RAZEM 92,940

18
d.1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni
betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 4

m2

92,94 m2 92,940

RAZEM 92,940

19
d.1

ZKNR C-2
0105-07
analogia

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach -
usunięto klej - siatka wklejana na szpachlówkę

m2

92,94 m2 92,940

RAZEM 92,940

20
d.1

ZKNR C-2
0119-02

Malowanie elewacji farbą akrylową CT 44/CT 42
dwukrotnie; beton

m2

92,94 m2 92,940

RAZEM 92,940

21
d.1 kalk. własna

Montaż i demontaż rusztowania kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

22
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20)

23
d.1

KNR 2-02
1613-07 z.sz.

5.4. 9920

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 40 m Wykonanie uziomu
sztucznego.

m2

150 m2 150,000

RAZEM 150,000

24
d.1

KNR 2-02
1614-03

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości
ponad 20 m o konstrukcji rurowej

m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

25
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km - zwiększono ilość wywożonego materiału
- materiał nie jest zbity.

m3

28 m3 28,000

RAZEM 28,000

26
d.1 kalk. własna

Opłata za wysypisko t

28 * 0,50 t 14,000

RAZEM 14,000

27
d.1

KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie
przęseł

m
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30 m 30,000

RAZEM 30,000

28
d.1

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

29
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

2 Prace remontowe wewnętrzne

30
d.2

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią
malarską

m2

25,01 * 7 m2 175,070

RAZEM 175,070

31
d.2

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

100 m2 100,000

RAZEM 100,000

32
d.2 kalk. własna

Sprawdzenie powierzchni tynków - należy opukać w celu
lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych
(pod uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i
rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

33
d.2 kalk. własna

Sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia
błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli
zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do
usunięcia)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

34
d.2

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

35
d.2

ZKNR C-2
0803-01
analogia

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm,
powierzchnie poziome i pionowe - skucie skorodowanego i
luźnego betonu - przyjęto 30 % powierzchni naprawianej

m2

0,3 * 26,64 m2 7,992

RAZEM 7,992

36
d.2

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu -
przygotowanie powierzchni do sprawdzenia pH
fenoloftaleiną lub innym wskaźnikiem

m2

0,3 * 26,64 m2 7,992

RAZEM 7,992

37
d.2

ZKNR C-2
0801-05

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża
betonowego

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

38
d.2

ZKNR C-2
0801-05

Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża
betonowego - oczyszczenie rys

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

39
d.2

ZKNR C-2
0805-03

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji
odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

40
d.2

ZKNR C-2
0807-02

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne
stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.2
ZKNR C-2
0808-05

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na
konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

42
d.2

ZKNR C-2
0809-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
pionowa

dm3

3,38 * 0,30 * 0,015 * 1000 dm3 15,210

RAZEM 15,210

43
d.2

ZKNR C-2
0811-05

Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o
głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 -
pow. pionowa

dm3

3,38 * 0,70 * 0,035 * 1000 dm3 82,810

RAZEM 82,810

44
d.2

ZKNR C-2
0817-08

Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie -
wypełnienie szpachlówka

m

40 m 40,000

RAZEM 40,000

45
d.2

ZKNR C-2
0815-04

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw
naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia pionowa

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

46
d.2 kalk. własna

Sprawdzenie powierzchni tynków - należy opukać w celu
lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych
(pod uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i
rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

47
d.2

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni
betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 4

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

48
d.2

ZKNR C-2
0105-07
analogia

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach -
usunięto klej - siatka wklejana na szpachlówkę

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

49
d.2

ZKNR C-2
0119-02

Malowanie elewacji farbą akrylową CT 44/CT 42
dwukrotnie; beton

m2

88,7 m2 88,700

RAZEM 88,700

50
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 47, 48, 49)

51
d.2 kalk. własna

Montaż i demontaż rusztowania kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

52
d.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km - zwiększono ilość wywożonego materiału
- materiał nie jest zbity.

m3

21 m3 21,000

RAZEM 21,000

53
d.2 kalk. własna

Opłata za wysypisko t

21 * 0,5 t 10,500

RAZEM 10,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Prace remontowe zewnętrzne attyki

54
d.3

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią
malarską

m2

25,01 * 7 m2 175,070

RAZEM 175,070

55
d.3

KNNR-W 3
1013-01
analogia

Zabezpieczenie podłoża m2

30 m2 30,000

RAZEM 30,000

56
d.3 kalk. własna

Sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia
błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli
zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do
usunięcia)

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

57
d.3

KNNR-W 3
1002-06

Zeskrobanie i zmycie starej farby m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

58
d.3

ZKNR C-2
0401-06

9901
analogia

Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na
ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - na 11
kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

59
d.3

ZKNR C-2
0403-01

9901

Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na
głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo
dostępnych - do 2,0 m2 - na 11 kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

60
d.3

ZKNR C-2
0409-01

9901
analogia

Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - do 2,0
m2 - na 11 kondygnacji

m2

57,726 * 0,2 m2 11,545

RAZEM 11,545

61
d.3

ZKNR C-2
0101-08

9901
analogia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie - na 11
kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

62
d.3

ZKNR C-2
0408-03

9901
analogia

Wykonanie obrzutki na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu - na 11 kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

63
d.3

ZKNR C-2
0411-03

9901
analogia

Ułożenie tynków ręcznie. Wykonanie tynku na ścianach o
powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - na 11
kondygnacji tynk z domieszką napowietrzającą

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

64
d.3

ZKNR C-2
0105-07

9901
analogia

Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach -
na 11 kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

- 11 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.200.14  Nr seryjny: 6785



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
65

d.3
ZKNR C-2
0109-01

9901

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - na 11
kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

66
d.3

ZKNR C-2
0109-03

9901

Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych
mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137
faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - na 11 kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

67
d.3

ZKNR C-2
0119-06

9901

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie;
tynk fakturowy - na 11 kondygnacji

m2

57,726 m2 57,726

RAZEM 57,726

68
d.3 kalk. własna

Montaż i demontaż rusztowania kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

69
d.3

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67)

70
d.3

KNR 2-02
1613-07 z.sz.

5.4. 9920

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych
przyściennych wysokości do 40 m Wykonanie uziomu
sztucznego.

m2

150 m2 150,000

RAZEM 150,000

71
d.3

KNR 2-02
1614-03

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości
ponad 20 m o konstrukcji rurowej

m2

12 m2 12,000

RAZEM 12,000

72
d.3

KNR 4-04
1101-02
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 15 km - zwiększono ilość wywożonego materiału
- materiał nie jest zbity.

m3

28 m3 28,000

RAZEM 28,000

73
d.3 kalk. własna

Opłata za wysypisko t

28 * 0,50 t 14,000

RAZEM 14,000

74
d.3

KNR 4-04
0901-01

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie
przęseł

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

75
d.3

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie m

30 m 30,000

RAZEM 30,000

76
d.3

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie m

30 m 30,000

RAZEM 30,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Prace remontowe zewnętrzne
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską
	Obmiar: <edit>25,01 * 7</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłoża
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie powierzchni tynków - należy opukać w celu lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych (pod uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do usunięcia)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>92,94</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - przyjęto 80% poweirzchni
	Obmiar: <edit>92,94 * 0,8</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odbicie materiału w miejscu wykonania napraw na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - przyjęto 20% poweirzchni
	Obmiar: <edit>92,94 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie skorodowanego i luźnego betonu
	Obmiar: <edit>46,47</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia
	Obmiar: <edit>46,47</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - przygotowanie powierzchni do sprawdzenia pH fenoloftaleiną lub innym wskaźnikiem
	Obmiar: <edit>46,47</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego
	Obmiar: <edit>46,47</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie
	Obmiar: <edit>214</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm
	Obmiar: <edit>214</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
	Obmiar: <edit>46,47</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - przyjęto 30 % powierzchni
	Obmiar: <edit>1,795 * 0,30 * 0,015 * 1000</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa - przyjęto 70 % powierzchni
	Obmiar: <edit>1,795 * 0,7 * 0,035 * 1000</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
	Obmiar: <edit>92,94</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 4
	Obmiar: <edit>92,94</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - usunięto klej - siatka wklejana na szpachlówkę
	Obmiar: <edit>92,94</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą akrylową CT 44/CT 42 dwukrotnie; beton
	Obmiar: <edit>92,94</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań
(pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 40 m Wykonanie uziomu sztucznego.
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km - zwiększono ilość wywożonego materiału - materiał nie jest zbity.
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Opłata za wysypisko
	Obmiar: <edit>28 * 0,50</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:Prace remontowe wewnętrzne
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską
	Obmiar: <edit>25,01 * 7</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie powierzchni tynków - należy opukać w celu lokalizacji warstw odspojonych (głuchy dźwięk) i słabych (pod uderzeniem młotka powierzchnia ulega wgnieceniu i rozdrobnieniu -fragmenty do usunięcia)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do usunięcia)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie skorodowanego i luźnego betonu - przyjęto 30 % powierzchni naprawianej
	Obmiar: <edit>0,3 * 26,64</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu - przygotowanie powierzchni do sprawdzenia pH fenoloftaleiną lub innym wskaźnikiem
	Obmiar: <edit>0,3 * 26,64</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego - oczyszczenie rys
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm - ręcznie
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
	Obmiar: <edit>3,38 * 0,30 * 0,015 * 1000</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
	Obmiar: <edit>3,38 * 0,70 * 0,035 * 1000</edit>

	Pozycja: Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe nacięcie - wypełnienie szpachlówka
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne, powierzchnia pionowa
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 4
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - usunięto klej - siatka wklejana na szpachlówkę
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą akrylową CT 44/CT 42 dwukrotnie; beton
	Obmiar: <edit>88,7</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań
(pozycje: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49)
	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km - zwiększono ilość wywożonego materiału - materiał nie jest zbity.
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Opłata za wysypisko
	Obmiar: <edit>21 * 0,5</edit>


	Dział:Prace remontowe zewnętrzne attyki
	Pozycja: Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską
	Obmiar: <edit>25,01 * 7</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłoża
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie jakości betonu wkrętakiem (jeśli zostawia błyszczącą białą smugę – beton jest mocny, jeśli zeskrobuje proszek – beton jest słaby i przeznaczony do usunięcia)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - do 2,0 m2 - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - do 2,0 m2 - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726 * 0,2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Wykonanie obrzutki na ścianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Ułożenie tynków ręcznie. Wykonanie tynku na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - na 11 kondygnacji tynk z domieszką napowietrzającą
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny CT 137 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk fakturowy - na 11 kondygnacji
	Obmiar: <edit>57,726</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowania
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań
(pozycje: 46, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67)
	Pozycja: Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 40 m Wykonanie uziomu sztucznego.
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m o konstrukcji rurowej
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km - zwiększono ilość wywożonego materiału - materiał nie jest zbity.
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Opłata za wysypisko
	Obmiar: <edit>28 * 0,50</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie
	Obmiar: <edit>30</edit>





