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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 6 W SWINOUJSCIU

OPIS TECHNICZNY uzupelniajacy do etapu 11

do projektu pn.

Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen

zlokalizowanych na parterze na Oddzial Urzedu Statystycznego w Swinoujsciu

Swinoujscie, ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb Swinoujscie 2

UWAGA.
Rozwigzania zawarte w projekcie pierwotnym sa obowiazujace, jesli ulegly zmianie zostaly
wymienione w opisie uzupelniajacym.

1. STANISTNIEJACY — ZREALIZOWANY ETAP I

Etap I realizacji zadania zostal zrealizowany w nizej opisanym zakresie.
Wykonano mi.in.:

rozbidrki 1 demontaze,

wzmocnienia konstrukcji budynku (fundamenty, stropy, $ciany, wi¢zba dachowa),

podziat wnetrza budynku na planowane pomieszczenia (wyburzenia, nowe $ciany, zamurowania),
nowe wypelnienie stropéw o konstrukcji drewnianej wraz z obudowa z ptyt GKF (od dotu) i
suchym jastrychem (od géry),

przewody kominowe z rur stalowych,

obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

tynki,

nowe okna wraz z parapetami wewnetrznymi,

drzwi zewngtrzne,

remont elewacji pétnocnej, wschodniej i zachodniej,

docieplenie elewacji potudniowe;j,

instalacje wewngtrzne — sanitarne, elektryczne, teletechniczne,

SSP (system sygnalizacji pozaru),

instalacje zewnetrzne — sanitarne, elektryczne, teletechniczne.

2. INWENTARYZACJA

Po realizacji etapu I wykonano inwentaryzacj¢ ogélnobudowlang.

inwentaryzacje wykonano do celéw kosztorysowych - wyceny robét przewidzianych w II etapie
inwestycji,

na rzutach kondygnacji podano wymiary i powierzchni¢ podiogi, ktére zostaly pomierzone po
realizacji etapu I,

na rzutach wskazano podstawowe nowe elementy, ktére nie zostaly zawarte w projekcie
pierwotnym lub rozwigzania zostaly zmienione.

3. PODSTAWOWE ROBOTY BUDOWLANE DO REALIZACJI W ETAPIE 11

Do realizacji wewnatrz budynku pozostaty roboty wykonczeniowe:

wylewki samopoziomujace na stropach o konstrukcji drewnianej wykonczonych suchym
jastrychem i na stropach Zelbetowych,

posadzki z ptytek i wykladziny pcw, w tym posadzki ulatwiajace poruszanie si¢ oséb z
niepetnosprawno$cig wzrokowa,

montaz odbojnikéw podtogowych,

wykonczenie schodéw wewnetrznych z ptytek ceramicznych,

wykonanie nawierzchni schodéw do piwnicy i w cze$ci pomieszczen piwniczych posadzki z
zywicy z posypka kwarcowa,

osadzenie katownikéw aluminiowych na narozach $cian,

szpachlowanie i gtadzenie tynkéw Sciennych i sufitowych,



malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi,

oktadziny z ptytek ceramicznych (wc, tazienki i pom. gosp.),

montaz zabezpieczen okiennych,

montaz drzwi wraz z o$cieznicami (cz¢$¢ drzwi stanowi materiat inwestora),
montaz samozamykacza w drzwiach wejsciowych,

montaz zamknigcia antypanicznego w drzwiach kottowni,

montaz tablic, tabliczek 1 oznaczen,

wyposazenie tazienek 1 wc w akcesoria tazienkowe,

wyposazenie tazienki i wc dla os6b niepelnosprawnych w specjalne uchwyty,
wyposazenie obiektu w schodotaz dla os6b niepetnosprawnych.

Do realizacji na zewnatrz budynku:

rozbidrka istniejacych nawierzchni,

karczowanie korzeni wycigtych drzew,

remont $mietnika istniejgcego wraz z przylegtymi murkami granicznymi,

montaz naswietlaczy przy oknach piwnicznych,

budowa murkéw i schodéw zewnetrznych wraz z oktadzinami i balustradami,

budowa nawierzchni pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc postojowych,

opaska z kamienia ozdobnego przy budynku w miejscach niezainwestowanych,

urzadzenie terenéw zielonych,

montaz szlabanu,

rozbidrka ogrodzenia istniejacego,

budowa nowego ogrodzenia wraz z remontem istniejacego cokotu od strony wschodniej i
poludniowej,

montaz elementéw instalacji deszczowej: wycieraczek, wpustow deszczowych i odwodnienia
liniowego,

montaz elementéw matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery).

Zrezygnowano z:

budowy $mietnika wg projektu pierwotnego,

wykonania nowych cokotéw ogrodzenia od strony wschodniej i potudniowej, zaplanowano
remont cokotow istniejacych,

ogrodzenia na cokole od strony zachodniej i zaplanowano w tej cze$ci ogrodzenie bezcokotowe,
dwéch doswietlaczy piwniczych od strony wschodniej i zachodniej, nalezy zamontowaé dwa
doswietlacze od strony potudniowe;.

POMIARY, SPRAWDZENIA, PROTOKOLY I INNE DOKUMENTY

Wykonawca zobowigzany jest do:

prowadzenia dokumentacji budowy,

wykonania niezbednych pomiaréw, sprawdzen i protokoléw wynikajacych z przepiséw prawa
oraz niezbednych do wykazania bezpieczenstwa budynku,

wykonania inwentaryzacji budowlanej powykonawczej,

obliczenia powierzchni uzytkowej i powierzchni zabudowy,

inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,

przygotowania operatu geodezyjnego dotyczacego aktualizacji danych ewidencyjnych obiektu,
whniesienie zmian powykonawczych w kartotece budynku,

przygotowanie dokumentéw do wniesienia zmian w prowadzonej dla nieruchomosci ksiedze
wieczystej,

przygotowania dokumentéw konczacych budowe.

ROBOTY BUDOWLANE ZAMIENNE

5.1. Piwnica

a) Posadzki:
- w kottowni i pomieszczeniu zasobnika cwu oraz w magazynach pozostawia si¢ posadzki
istniejace z ptytek ceramicznych,



5.2.

5.3.
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5.5.

5.6.
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- na schodach, w komunikacji i pomieszczeniach gospodarczych pod schodami wraz z
przylegtymi dwoma pomieszczeniami, istniejgce posadzki betonowe nalezy doktadnie
wyréwnac i nastgpnie wykona¢ na nich posadzke z zywicy epoksydowej, antyposlizgowa
oraz posypka kwarcowa,

-z tej samej zywicy wykona¢ cokolik wysokosci min. 10 cm, potaczenie ptaszczyzn
wyobli¢ i doktadnie wykona¢ potaczenie $ciany i posadzki,

- przed natozeniem warstwy posadzkowej z zywicy nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza i
wilgotnos$¢ wzgledna,

- kolor posadzki zywicznej ustali¢ z inwestorem.

b) Oktadziny $cienne:

- w kottowni ptytki $cienne bez zmian.

¢) Sciany i sufity:

- we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych tynki $cienne i sufitowe wyszpachlowad i
wygtadzi¢,

- Sciany i sufity pomalowa¢ przynajmniej dwukrotnie farbami lateksowymi odpornymi na
szorowanie i zmywanie zabrudzen na mokro,

- parapety podokienne otynkowac¢ i pomalowac jak $ciany.

d) Drzwi:

- drzwi do pomieszczeh piwnicznych istniejace,

- drzwi do kotlowni, =zgodnie z projektem pierwotnym, wyposazyé w zamknigcie
antypaniczne.

Wykonczenie kondygnacji nadziemnych
Wykonczenie parteru, I pigtra i II pigtra wg projektu pierwotnego.
Rozwigzania zmienne, ktére wprowadzono po realizacji etapu I, zawarto w kolejnych punktach

opisu.

Izolacje akustyczne

W pokoju 3/11 na II pigtrze na $cianie wewnetrznej (pomiedzy pokojami 3/11 i 3/14), wykonad
izolacje akustyczng, majacg ma celu zwigkszenie izolacyjnosci przegrody pomigdzy pokojami
wczasowymi.

Nalezy zastosowa¢ material izolacyjny na bazie kompozytu pianek gwarantujacy wysoka
izolacyjno$¢ akustyczng grub. 5 cm i o duzej gestosci 140 kg/m?.

Materiat izolacyjny przyklei¢ do Sciany istniejacej zgodnie z instrukcja techniczng i nast¢pnie
wykonczy¢ ptyta GKF.

Posadzki

W komunikacji w cze¢$ci biurowej nalezy zastosowaé ciag wykonany z ptytek ceramicznych z
wypustkami. Ptytki z wypustkami maja zapewni¢ warunki niezbedne do korzystania z obiektu
osobom niewidomym, ociemniatym i stabo widzacym poruszanie si¢ w przestrzeni publiczne;.
Plytki z wypustkami muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw i by¢ antyposlizgowe.
Dopuszcza si¢ elementy montowane do ptytek podlogowych w formie listew 1 pinezek
stalowych lub tworzywowych, antypos$lizgowe.

Ostateczng decyzj¢ o materiale podejmie inwestor.

Parapety wewnetrzne

W tazienkach i wc na parterze oraz na I pigtrze parapety okienne wykona¢ z ptytek §ciennych.
Drzwi

Drzwi zewnetrzne do czgsci biurowej (strona pétnocna budynku) wyposazy¢ w samozamykacz.



5.7.

5.8.

5.9.

Odbojniki

Przy wszystkich drzwiach zamontowanych w poblizu $ciany prostopadlych nalezy w
zamontowac¢ odbojniki podtogowe. Do celéw kosztorysowych przyjeto 15 szt.

Zabezpieczenie okien

Wszystkie okna w budynku (poza oknami w piwnicy i w $wietlicy) wyposazy¢ w blokady
uniemozliwiajace ich catkowite rozwarcie — ograniczniki zapobiegajgce catkowitemu otwarciu
skrzydet okiennych. Dtugo$¢ linki zabezpieczajacej musi umozliwia¢ rozwieranie i uchylnie
skrzydta okiennego oraz zabezpieczy¢ nawiewnik okienny przed kolizjg z osciezem okiennym.
Kolor zabezpieczen dobra¢ odpowiednio do koloru ramy okiennej. W przypadku okien
dwuczgsciowych, blokade zamontowac tylko w dolnym skrzydle.

W swietlicy znajdujacej si¢ na I pigtrze, we wszystkich dolnych skrzydtach okiennych wymieni¢
istniejgce klamki na klamki z kluczem.

Gasnice

Dostawa i montaz 5 gasnic wg projektu. Gasnice rozmieséci¢ odpowiednio po jednej na kazdej
kondygnacji, a na parterze dwie (jedna w czg$ci biurowej, a druga w czesci wczasowej).

5.10. Rolety okienne

We wszystkich oknach zamontowac rolety wewnetrzne uniemozliwiajace kontakt z otoczeniem i
chroniace przed stofcem, upatem oraz promieniowaniem UV.

Kaseta do ukrycia rolety w kolorze ram okiennych. Rolety nalezy montowaé¢ do nadprozy
okiennych.

Na II pietrze w oknach lukarny rolety powinny posiada¢ prowadnice umozliwiajace prowadzenie
rolet wzdtuz skoséw dachu.

Kolor rolet ustali¢ z Inwestorem.

5.11. Rewizje

W obudowach z ptyt gk lub materialu teremoizolacyjnego pozostawiono otwory rewizyjne,
wewnatrz ktérych znajdujg si¢ zawory odcinajgce. W obudowach nalezy zmontowa¢ drzwiczki
rewizyjne, dostoswane wielko$cig do zaworu.
Do celéw kosztorysowych przyjeto 20 rewizji.

5.12. Doswietlacze okienne

Z powodu zamurowania dwoéch okien piwnicznych zrezygnowano z montazu dwoéch
doswietlaczy.
Dwa dos$wietlacze nalezy zamontowac przy oknach od strony potudniowej zgodnie z projektem
pierwotnym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1.

Karczowanie

Pien drzewa znajdujacy si¢ w poblizu $mietnika wykarczowac.

Korzenie wycietych drzew wzdtuz zachodniej granicy dziatki inwestora nalezy usungc.
Do celéw kosztorysowych przyjeto 6 systeméw korzeniowych do usunigcia.

Miejsce po korzeniach uzupeti¢ zageszczonym piaskiem $rednioziarnistym.



6.2.

6.3.

6.4.

Smietnik

Zrezygnowano z budowy $mietnika wg projektu pierwotnego. Istniejacy $mietnik nalezy
wyremontowac:
- Sciany oczysci¢, naprawi¢ i otynkowac tynkiem silikonowym,
- posadzke $Smietnika naprawi¢ masami do naprawy betonu na zewnatrz,
- wykonaé nowa wiezbe z deskowaniem i pokryciem,
- odwodni¢ dach, z odprowadzeniem wdod opadowych na tereny zielone,
- wypeti¢ przestrzen pomigedzy murem $mietnika a dachem pretami poziomymi i siatka
pleciong ocynkowana, powlekana lub panelem ogrodzeniowym.
Kolorystyke dostosowa¢ do budynku oraz cokotu ogrodzenia:
- Sciany wykonczy¢ tynkiem silikonowym jak cokét ogrodzenia w kolorze szarym NCS
2005-G80Y,
- prety poziome i siatka w kolorze antracytowym RAL 7016,
- elementy drewniane jak w budynku wczasowym,
- opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej,
- pokrycie z blachy dachéwkopodobnej w kolorze antracytowym.

Murki graniczne

Murki graniczne znajdujace si¢ przy $Smietniku nalezy oczysci¢, naprawi¢ i otynkowa¢ tynkiem
silikonowym. Murki zwieficzy¢ czapami granitowymi, tak jak cokot ogrodzenia.

Ogrodzenie

a) Dane ogoélne:
- demontaz przeset z siatki w ramach z katownikéw oraz bramy wjazdowej,
- calkowita rozbidrka ogrodzenia wraz z cokotem w czgsci pétnocnej i zachodniej,
- remont cokolu w cze$ci wschodniej i poludniowej, ktory nalezy oczysci¢, naprawic i
wykonczy¢ zgodnie z projektem,
ogrodzenie bezcokolowe w czesci zachodnie;.
b) Ogrodzenle p6tnocne D-A
- nowe ogrodzenie zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego.
¢) Ogrodzenie wschodnie A-B
- wykorzystac istniejacy cokot,
- odcinek A-al zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego; ogrodzenie w tym systemie (przesta
- prety poziome) wykona¢ do pierwszego uskoku cokotu istniejacego,
- odcinek al-a2 zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego (przesta - prety pionowe), do muru
granicznego przy $mietniku, z wykorzystaniem cokotu istniejacego,
- odcinek a2-a3 - istniejagcy mur graniczny, nalezy oczysci¢, naprawi¢, wykonczy¢ jak
cokot (otynkowac i zatozy¢ czape granitowa).
d) Ogrodzenie potudniowe B-C
- wykorzystac istniejacy cokot,
- odcinek b2-C zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego (przesta - prety pionowe), z
wykorzystaniem cokotu istniejacego,
- odcinek bl-b2 - istniejacy mur graniczny, nalezy oczyS$ci¢, naprawi¢, wykonczy¢ jak
cokot (otynkowac i zatozy¢ czape granitowa).
e) Ogrodzenie zachodnie C-D
- odcinek C-cl zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego (przgsta - prety pionowe), jako
ogrodzenie bezcokolowe (tylko przesta na shupkach), stupki zabetonowaé w stopach
fundamentowych,
- odcinek c1-D wykona¢ wg projektu pierwotnego (przesta - prety poziome).
f) Uwaga:
Dla ogrodzenia z pretami pionowymi dopuszcza si¢ zastosowanie ogrodzenia typowego z
wypetnieniem réwniez pretami pionowymi, ale wytacznie pod warunkiem uzyskania zgody
inwestora i projektanta.
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Odstepstwo od zalozeh projektowych nie jest mozliwe przy realizacji ogrodzenia z
wypetnieniem pretami poziomymi tj. ogrodzenia frontowego i fragmentéw prostopadtych do

ogrodzenia frontowego.

6.5. Nawierzchnie

W zwigzku z odstapieniem od budowy nowego $mietnika nawierzchni¢ w tym miejscu nalezy

wykona¢ z kraty trawnikowe;j.

Nawierzchnia terenu przy $mietniku istniejacym réwniez z kraty trawnikowej. Warstwy

konstrukcyjne wg projektu pierwotnego.

Pozostale rozwiazania zwigzane z nawierzchniami bez zmian.

6.6. Bilans terenu

L.p. rodzaj powierzchni ilo§¢ m? udziat %
1. |powierzchnia zabudowy 235,08 26,74
2. |nawierzchnie utwardzone 256,34 29,16
3. |nawierzchnie z kraty trawnikowej 95,84 10,90
3. | $Smietnik 7,89 0,90
4. |pozostale elementy zagospodarowania (murki, 48,49 5,52

cokdt ogrodzenia, obrzeza)

5. |zieleh 235,36 26,78
razem 879,00 100,00

7. WYPOSAZENIE I OZNAKOWANIE BUDYNKU

7.1. Wyposazenie wc i lazienek

Wc w czesci biurowej i tazienke przy pokoju dla oséb niepelnosprawnych wyposazy¢ w specjalne
uchwyty wspomagajace korzystanie osobom niepelnosprawnych z urzadzen sanitarnych. Natrysk
dla os6b niepetnosprawnych wyposazy¢ w sktadane krzesetko i uchwyty dedykowane dla oséb z
ograniczeniami.

Wszystkie tazienki i wc wyposazyé w uchwyty na papier toaletowy (bez obudowy), wieszaki na
reczniki, szczotki do wc, kosze na odpady.

Wieszaki na reczniki muszg posiada¢ odpowiednig iloscig uchwytéw, dostosowang do ilosci 0oséb
w pokoju weczasowym lecz nie mniej niz 3.

Dodatkowo w tazienkach przy pokojach wczasowych nalezy ustawi¢ koszyczki azurowe z pcw,
na kéteczkach, z trzema pétkami.

7.2. Regaly

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze znajdujace si¢ w budynku nalezy wyposazy¢ w regaty
magazynowe metalowe o udzwigu min. 100 kg, z min. 4 pétkami o wymiarach (szer. x gleb. x
WYys.):

- 150 x 50 x 200 cm — 6 szt.

- 100 x 50 x 200 cm — 3 szt.

- 90 x 50 x 200 cm — 2 szt.

7.3. Tablice, znaki firmowe

Po zakoficzeniu prac budowlanych budynek nalezy wyposazy¢ w tablice informacyjne zgodne z
wytycznymi identyfikacji wizualnej Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

Przy wejsciu gléwnym nalezy zamontowac¢ urzedowa, ogdlna tablice informacyjna oraz uchwyt
na 3 flagi. Tablica informacyjna o urzedzie czerwona, o parametrach okre§lonych w przepisach i
Polskich Normach.

Na drzwiach pokoi wczasowych zamontowaé¢ numery, na recepcji tabliczke z nazwa Recepcja.
Na elewacji frontowej zamontowaé napis z nazwg obiektu ,,Goplana”. Przyktad formy napisu i
liter bez zmian, jak na elewacji p6tnocnej lub uzgodni¢ nowa forme graficzng z Inwestorem.



Doktadng forme tablic, oznaczen, znakow oraz materiat i tre$§¢ uzgodni¢ z Inwestorem.
Tablice zewngtrzne musza posiada¢ podwyzszong odporno§¢ na dzialanie warunkéw
atmosferycznych i promieni UV.

7.4. Spis tablic i oznaczen

a) Wejscie gtéwne (elewacja pétnocna)
Nad wejsciem gléwnym nazwa obiektu ,,Goplana”. Napis wykonany z liter ze stali
nierdzewnej z powtoka galwaniczng typu ,,stare ztoto”. Gleboko$¢ liter 20 mm, krawedzie
liter fazowane.

b) Cze$¢ biurowa
- elewacja pdétnocna — wejscie do urzedu:

o tablica informacyjna o urzedzie metalowa, czerwona; napis wg wytycznych
inwestora, format i tre$¢ zgodny z przepisami,

o uchwyt na 3 flagi $cienny na podstawie w ksztalcie rombu, malowany farba
proszkowa o podwyzszonej odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych i
promieni UV, kolor ztoty,

- toaleta — piktogram metalowy, szczotkowane aluminium.
c) Czes¢ wezasowa
- elewacja pdélnocna — wejScie do cze$ci wczasowej - tablica informacyjna o domu
wczasowym, materiat plexi (napis wg wytycznych inwestora), format A3,
- parter

» recepcja — napis ,,Recepcja”, na $cianie przy drzwiach, tablica plexi, format A4,

e numery pokoi metalowe, szczotkowane aluminium: 01 — 06, format A6,

e piwnica — napis ,,Piwnica” na drzwiach, tablica plexi, format AS,

- I pietro numery pokoi i pomieszczen pomocniczych:
e numery metalowe, szczotkowane aluminium: 11-18, format A6,
o S$wietlica - napis ,.Swietlica” na drzwiach, tablica plexi, format A4,
- II pietro numery pokoi i pomieszczen pomocniczych:
« numery metalowe, szczotkowane aluminium: 21-29, format A6.
d) Oznakowanie zgodne z PN
Budynek nalezy wyposazy¢ w oznakowanie zgodne z Polskimi Normami.
Stosowa¢ znaki w ramkach z tworzywa imitujacego szczotkowane aluminium z
odpowiednim znakiem, fotoluminescencyjne, certyfikowane, zgodne z normg ISO 7010.
Oznaczenia o wym. ok. 20 x 20 cm:
- lokalizacja gasnic 5 szt. (biuro, piwnica, czes¢ wezasowa 3 szt.),
- lokalizacja hydrantéw 3 szt.,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu 2 szt.

8. INSTALACJE SANITARNE

8.1. Podstawowe roboty instalacyjne do wykonania w etapie I1

Wewnatrz budynku:
- bialy montaz w lazienkach: miski ustgpowe, przyciski dwupunktowe chromowane,
umywalki, natryski, baterie,
- montaz zlewéw w pom. gospodarczych,
- demontaz wszystkich grzejnikdw i ponowny montaz,
- montaz grzejnikéw dodatkowych,
- montaz zawor6éw 1 szafek hydrantowych,
- wykonanie badan, sprawdzen i protokotéw.

Na zewngtrz budynku:
- montaz elementéw instalacji kanalizacji deszczowej: wycieraczki zewng¢trzne w podestach,
wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe na parkingu,
- poziomowanie studzienek, wykonanych w etapie 1.
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8.2. Grzejniki istniejace

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z gladzeniem i malowaniem $cian nalezy
zdemontowac istniejace grzejniki. Po wykonanych pracach zamontowac je ponownie.

8.3. Grzejniki nowe

Zaplanowano nowe dodatkowe grzejniki:
- w komunikacji na parterze grzejniki elektryczne montowane w poblizu wejsé
zewnetrznych do budynku,
- grzejniki wodne w dwdéch pomieszczeniach magazynowych po stronie zachodniej,
- kurtyny powietrzne na parterze,
- podejscia instalacyjne do grzejnikéw i kurtyn wykonano w etapie 1.

8.4. Hydranty

Montaz zaworéw i szafek hydrantowych z wyposazeniem 3 szt. Szafki hydrantowe z
wyposazeniem, to material inwestora (hydranty zostaly zdemontowane na czas robdt
budowlanych, nalezy je ponownie zamontowac¢, pion hydrantowy istniejacy).

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1. Podstawowe roboty elektryczne do wykonania w etapie II

Wewnatrz budynku:

- przesuni¢cie gniazd wtyczkowych i gniazd telewizyjnych,

- montaz osprzetu m. in.: gniazd wtyczkowych, tacznikéw, gniazd telewizyjnych,

- montaz suszarki do ragk w wc w cz¢Sci biurowej,

- montaz opraw oswietleniowych, w tym awaryjnych,

- wymiana centrali pozarowej,

- rozbudowanie systemu SSP: montaz elektrozaczepéw w drzwiach zamykajacych klatke
schodowag i recznych przyciskéw zwalniajacych,

- wykonanie badan, sprawdzen i protokotéw.

Na zewnatrz budynku:
- montaz opraw oswietleniowych awaryjnych nad wejSciami do budynku,

- wykonanie nowego zasilania budynku.

9.2. System sygnalizacji pozaru SSP

Nowe elementy systemu SSP:

- wymiana istniejacej centrali pozarowej na nowa o parametrach dostosowanych do funkcji
obiektu,

- montaz elektrozaczepéw w drzwiach zamykajacych klatke schodowa wraz z instalacjag — 3
szt.

- wykonanie rgcznych przyciskow zwalniajacych elektrozaczepy wraz z instalacja,

- sprawdzenie systemu.

9.3. Przesuniecia gniazd

W ramach prac montazowych zalozono zmiane lokalizacji 10 gniazd tv i 10 gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.

9.4. Suszarka do rak

Wc w czgscei biurowej wyposazy¢ w elektryczng suszarke do rak.
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9.5. Badania i sprawdzenie instalacji

Po montazu osprzetu — opraw o$wietleniowych, gniazd i wlacznikéw oraz innych elementow
uzupetniajacych nalezy sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

9.6. Zasilanie budynku

W ramach prac do zrealizowania w etapie II zaplanowano zmian¢ zasilania budynku wyniesienia
ztacza kablowo pomiarowego do granicy wschodniej dziatki. Nowe zlacze ZKP zaplanowano w
péinocno-wschodnim narozniku dziatki.

Inwestor wystapit o usuniecie kolizji istniejacego ztgcza z planowanym zagospodarowaniem
terenu zmiang lokalizacji ztacza i przeniesieniem go do granicy dziatki.

Operator ENEA Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje wydat warunki na usunigcie kolizji i
wyniesienie ZKP do granicy dziatki.

10. INSTALACJE TELETECHNICZNE

10.1. Podstawowe roboty teletechniczne do wykonania w etapie I1

Wewnatrz budynku:

- montaz monitora monitoringu na wysiegniku ruchomym (regulowanym) w recepcji wraz ze
zmiang jego lokalizacji,

- montaz osprze¢tu m.in.: gniazd abonenckich, systemu alarmowego, domofonu, kontroli
dostepu, centralki telefonicznej, aparatow telefonicznych,

- wykonanie badan, sprawdzen i protokotéw.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka
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UWAGA:

1. Inwentaryzacje wykonano do celow kosztorysowych na redlizacje etapu I,
2. Na rzucie podano wymiary i powierzchnig podfogi, ktére zostaly pomierzone

po redlizacji etapu I.

3. Na rzucie wskazano nowe elementy, ktére nie zostaty zawarte w projekcie
pierwotnym lub rozwiqzania zostafy zmienione.

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Miynska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu

Lokalizacja: Swinouchie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Faza: Projekt wykonawczy. Aneks nr 2

Czest: Architektura 1:75

Tres¢: RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA | NOWE ELEMENTY
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po redlizacji etopu |. . o Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
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ZESTAWMENIE DRZW

symbol d1 42 a3 a4 d5 d6 d7 ds d9 d10 an d12 d13
— LI W
= = = L"_I = =5 = _J 4 =
schemat |:||:| E
g)’,m,i[?r)’ W |So 100 90 80 15 90 90 100 100 90 148 115 100 90
wetle mur Tho 205 205 165 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
wymiary w1 S 90 \SQ 70 193( 80 80 90 90 80 90+40 100 90 80
Swietle
oscieznicy  |H 200 200 160 /ZOO 200 200 200 200 200 200 200 200 200
rodzaj skrzydta P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
ilos¢ piwnica 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ilos¢ parter - - - - I | A1 1 1 - - 1 1 5 1 1 3 2 - 1 - 1 - 1 1 -
ilos¢ | pietro - - - - - - - - 1 1 - - 1 4 - - 2 4 - - - 1 - - 2 -
ilos¢ Il pietro - - - - - - - - 1 1 - - 2 3 - - 2 S - - 1 - - - 1 -
ilos¢ razem 1 1 2 1 S 1 16 2 18 1 3 1 4
uwagi istn. o odp. drzwi zewnetrzne|istn. o odp. odp. ogniowa do pokoi do wc i fazienki |do wc i fazienki |istn. zewnetrzne,|istn. o odp. o odp. ogniowej | drzwi
ogniowej EI30, owietrzajgce |ogniowej EI30  |EI30, przeszklone|biurowych i drzwi drzwi wyposazyé w ogniowej EI30  |EI30 z podcieciem,
wyposazyé ponowny montaz wczasowych z podcieciem z podcieciem samozamykacz |przeszklone, drzwi otwierajqce
w zamknigcie wzmocnione Wyposazyé w sie na
antypaniczne akustycznie elektrozaczepy komunikacje z
samozamykaczem
UWAGI DOTYCZACE DRZW:
1. Zestawienie nie jest listqg zamdowieniowg. Przed zamdwieniem sprawdzi¢ wymiary na budowie.
2. Drzwi wewnetrzne z pfyty widrowej otworowej, wykoriczone laminatem HPL.
3. Drzwi do recepcji, przeszklone — szkfo bezpieczne. Klasa odpornosci ogniowej dia catych drzwi EI30.
4. Drzwi pomiedzy czeScig biurowg i wczasowq w klasie odpornosci ogniowej EI30.
5. Dla drzwi wewnetrznych oScieznice obejmujgce, regulowane.
6. lIzolacyjnosé akustyczna drzwi do pokoi biurowych i wezasowych min. Rw=30-32 dB. Wszystkie drzwi
wyposazyé w uszczelki akustyczne.
7. We drzwiach wskazanych w zestawieniu m.in. do fazienek, wc i pomieszczefi gospodarczych zastosowaé
podciecie na dole drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m?2
8. Wszystkie drzwi wyposazyé w odpowiednie okucia i zamki.
9. Drzwi do kottowni wyposazyé w zamkniecie antypaniczne.
10. llos¢ zawiasdw dla drzwi nalezy dobra¢ w odpowiedniej ilosci i nosnosci do ciezaru drzwi, zapewniajgc ich
prawidfowe funkcjonowanie. : : : )
11. Wskazane w projekcie drzwi o odpornosci ogniowej EI30. Pracownia A'rchnfekfomczna AR-KON
12. Drzwi otwierajgce sie na komunikacje zaopatrzyé w samozamykacze w zawiasach. ul. Miyfiska 4'?2'004 Tanowo
13. W drzwiach zamykajqcych klatke schodowq zastosowaé elektrozaczepy zintegrowane z SSP. tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl
14. Okucia, klamki, zamki i kolorystyke ustalié z Inwestorem. Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zerornskifago 6 w §winou.j§ciu : :
15. Drzwi zdemontowane na czas realizacji etapu | (drzwi do pokoi biurowch dostepnych z klatki schodowej i Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
zamykajqce klatke schodowq) o odpornosci ogniowej EI30 nalezy zamontowaé ponownie w ramach pomieszczen zlokalizowanych na parterze na Oddziaf Urzedu
redlizaci etapu | Statystycznego w Swinoujsciu
J pu Lokalizacja: | Swinoujscie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2
Faza: Projekt wykonawczy. Aneks nr 2
Czes€: Architektura
Tresc: ZESTAWIENIE DRZWI
Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka upr. bud. 1/52/98 A_'| 4_
02.2022 r|




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: ul. Stefana Zeromskiego 6, dz. nr 24,
cz. dz. nr 19, 20, 23, 25, 27, 28

Jednostka ewidencyjna: 326301 _1, Swinoujécie Miasto
Obreb: 0002 Swinoujscie 0002

Gmina/miasto: Swinoujécie

Powiat: Swinoujécie

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspoétrzednych: 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: ,,Kronsztadt”

Wykonawca:

PRACOWNIA GEODEZYJNA

Jerzy Sokolik
72-600 Swinoujscie ul. Mieszka I 6
Tel./fax. 091 321 45 06, 604 438 201
sokolik@fornet.com.pl

Kierownik roboty:

Jerzy Sokolik
upr. zaw. nr 17010
zakres uprawnien: 1i2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
BGM.6642.431.2018

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty
osnowy geodezyjnej nr:

Brak
Podlegajace ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mape do celow projektowych sporzadzono metoda

skanowania i kalibracji oraz przy wykorzystaniu:

1. rastrow mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcja nr:
5211.1420.1.1;1.3

2. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikoéw przyrody oraz pomiaru

innych obiektow wskazanych przez projektanta.

3. opracowanych geodezyjnie elementéw planu

zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie

regulacyjne, osie ulic).

4. numerycznej mapy ewidencyjnej.

Granice i nr dzialek ewidencyjnych

Wedlug danych: MODGIK w Swinoujéciu

z dnia:04.09.2018r. - potozenie punktéw granicznych
zgodne z wymaganymi doktadno$ciami

(§ 79 ust.5 rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011 r. w sprawie
standardéw  technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw  sytuacyjnych i wysokosciowych  oraz
opracowywania i przekazania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastgpujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia
podziemnego:

eN-65.2017
Informacje dodatkowe:
1. ========- zakres pomiaru.

2. Redakcja znakow zgodna z instrukcja techniczng K-1
(1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru
4. Stopien kartometryczno$ci mapy do celow projektowych jest
zgodna z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.).

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rOwniez uzbrojenia o
ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie informacji geodezyjne;j.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branzowych — z literkg B.

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektroniczng — z
literg A.

3. Bezposredniego pomiaru.

W zwiazku z tym w cze$ciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢
kompletnosci a doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana bez ustalenia
obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych.

REJESTRACIJA:

Aktualno$é mapy do celow projektowych na
dzien:
04.09.2018r.

Jerzy Sokolik

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

59 76 850.00
54 50 700.00

2.99
4.6

0
2
9' V!

Viz 59 76 750.00
54 50 750.00

OBUASNIENIA

BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM

NAWERZCHNIE UTWARDZONE

ZIELER

KRATA TRAWNIKOWA

P MIEJSCE POSTOJOWE
sm SMIETNIK ISTNIEJACY

WEJSCIE DO CZESCI BIUROWEY
WEJSCIE DO CZESCI WCZASOWEJ
MURKI
v PROJEKTOWANE RZEDNE
—_ SZLABAN

< ISTNEJACY ZJAZD NA DZIALKE
A
A

(N
o
N

—<——><—  ELEMENTY DO LIKWIDACJI
= LAWKA BEZ OPARCIA 2 szt.
= LAWKA TYPU FLOW 1 szt.
- STOJAK NA ROWERY 2 szt.
o KOSZ NA SMIECI 3 szt.
K PIEN DRZEWA DO WYKARCZOWANIA

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Miyhska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.p!

Zadanie:

Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Temat:

Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu

Statystycznego w Swinoujsciu

Lokalizacja:

Swinoujscie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Faza:

Projekt wykonawczy. Aneks nr 2

Czesé:

Projekt zagospodarowania terenu

1:500

Tres¢:

PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant:

mgr inz. arch. Mafgorzata Sliwka

upr. bud. 1/5z/98
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mur ogrodzeniowy

RZUT SMIETNIKA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
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tynk_silikonow S wypefnienie przestrzeni pomiedzy murem Smietnika Pracownia Architektoniczna AR-KON
MH&L a dachem siatkq pleciong ocynkowang, powlekang ul. Miyiska 4, 72-004 Tanowo
tynk_silikonowy lub panelem ogrodzeniowym tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl
S /0,00 Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu
| = Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczer zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu
Z N Lokalizacja: | Swinoujscie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2
POSADZKA Faza: Projekt wykonawczy. Aneks nr 2
pos. betonowa istn Czest: Architektura 1:50
do }10prowy ' Tresé: SMIETNIK — RZUT | PRZEKRGJ
Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka upr. bud. 1/52/98 Z I 5
02.2022 |




o |
HRIETIIKS =
= v.'v v
B ieteteletele et o e
=
Pracownia Architektoniczna AR-KON
ul. Miynska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl
Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu
Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu
Lokalizacja: gwinouchie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2
Faza: Projekt wykonawczy. Aneks nr 2
Czest: Architektura 1:50
Tres¢: SMIETNIK — ELEWACJE
Projektant: mgr inz. arch. Mafgorzata Sliwka upr. bud. 1/52/98
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ngrodzeme zachodnie C-D

1. Zdemontowa¢ przesfa z siatki w ramach z kqtownika.

2. Rozebra¢ istniejgcy cokdt.

3. Odcinek C—c1 zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego,
jako bezcokotowe (tylko przesta na stupkach).

4. Odcinek ¢1-D wykona¢ wg projektu pierwotnego.

3428

Ogrodzenie pdfnocne D—A
1. Zdemontowat istniejgce ogrodzenie,
2. Nowe ogrodzenie zrealizowaé wg projektu pierwotnego.
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Ogrodzenie pofudniowe B-C

1. Zdemontowaé przesta z siatki w ramach z kqtownika.
2. Wykorzysta¢ istniejgcy cokdt, ktdry nalezy oczyscic,
naprawié, otynkowa¢ i zafozy¢ czapg granitowgq.

3. Odcinek b2—C zrealizowaé wq projektu pierwotnego.
4. Odcinek b1-b2 — istniejqcy mur graniczny, nalezy
oczysci€, naprawi€ i zatozy¢ czapg granitowq.

289 L
-

Ogrodzenie wschodnie A—B

1. Zdemontowat przgsfa z siatki w ramach z kqtownika.

2. Wykorzystac istniejgcy cokdt, ktdry nalezy oczysci€,

n?rowm, otynkowa¢ | zatozy¢ czape granitowq.
Odcinek A—al zrealizowa¢ wg projektu pierwotnego.

Ogrodzenie wykona¢ do pierwszego uskoku cokotu.

. Odcinek a1-a2 zredlizowaé wg projektu pierwotnego
do muru granicznego przy $mietniku.

. Odcinek a2-a3 — istniejgcy mur graniczny, nalezy
oczysci€, naprawi¢ i zafozy¢ czapg granitowgq.

IS T N

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Myhska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

pomieszczer zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu

Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci

Lokalizacja: | Swinoujscie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka upr. bud. 1/52/98

Faza: Projekt wykonawczy. Aneks nr 2
Czes€: Architektura 1: 250
Tresc: OGRODZENIE — RZUT

/—8.1

02.2022 r.




OGRODZENIE WSCHODNIE

2 860 2687 393 239
,‘ 410 410 412 412 409 634
I ===
Odcinek A-afl / / \
Ogrodzenie wg projektu pierwotnego na istniejgcym cokole. Odcinek al—a2 / / \
Ogrodzenie wykona¢ od frontu do pierwszego uskoku cokofu Ogrodzenie wq projektu pierwotnego na istniejqcym cokole. Odcinek a2—a3 Odcinek a3-B

istniejgcego.

Ogrodzenie wykona¢ od pierwszego uskoku do muru granicznego.
Przesta z pretami pionowymi.

OGRODZENIE POLUDNIOWE

1484

Odcinek B-—b1 /
Smietnik istniejgcy do remontu

\Odcinek b1-b2
Muru graniczny do remontu

\Odcinek b2-C

Ogrodzenie wg projektu pierwotnego na istniejgcym cokole.
Przesta z pretami pionowymi.

OGRODZENIE ZACHODNIE

3478

Muru graniczny do remontu

L 730

Smietnik istniejgcy do remontu

\

OGRODZENIE POLNOCNE

2115

\

\Odcinek C—=cl

Ogrodzenie wg projektu pierwotnego bez cokofu

(tylko przesta na stupkach).
Przesta z pretami pionowymi.

= [

—->o}
m N

\Odcinek D-A

Ogrodzenie frontowe wg projektu pierwotnego.

\Odcinek c1-D

Ogrodzenie wg projektu pierwotnego
na nowym cokole.

Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Myhska 4, 72-004 Tanowo
tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Zadanie: Przebudowa budynku przy ul. Zeromskiego 6 w Swinoujsciu

Temat: Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczer zlokalizowanych na parterze na Oddziat Urzedu
Statystycznego w Swinoujsciu

Lokalizacja: gwinoujscie ul. Zeromskiego 6, dziatka nr 24, obreb 2

Faza: Projekt wykonawczy. Aneks nr 2

Czes€: Architektura 1:150

Tresc: OGRODZENIE — SCHEMAT

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sliwka upr. bud. 1/52/98
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