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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z  budowg instalacji  teleinformatycznej zewnetrznej i wewnetrznej dla
przebudowywanego budynku w ramach zadania pn.

"PRZEBUDOWA BUDYNKU WCZASOWEGO | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE NA ODDZIAt URZEDU STATYSTYCZNEGO W SWINOUJSCIU"

Adres inwestycji :  SWINOUJSCIE, UL. ZEROMSKIEGO 6
DZIAtKA NR 24, OBREB SWINOUJSCIE 2

Inwestor : URZAD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
UL. JANA MATEIJKI 22

70-530 SZCZECIN

1.2. Przedmiot i zakres robot
Zakres robot znajdujgcych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie instalacji teleinformatycznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:
- przygotowanie podfoza tj. przebijanie otwordw, wykonanie bruzd, uszczelnienie przebi¢ przez
$ciany p-poz w wymaganej klasie odpornosci ogniowej,
- wykonanie tras kablowych tj. montaz koryt metalowych, koryt pcv, rurek elektroinstalacyjnych
karbowanych w gotowych bruzdach, rur przepustowych i rurek rurociggéw w wykopach i w rurze
przepustowej,
- wykonanie instalacji sieci LAN, LAN/WIFI tj. instalacja kabli, punktdw dystrybucyjnych, punktow
abonenckich, punktéw dostepowych, wykonanie pomiaréw pomontazowych i koncowych kabli,
- wykonanie instalacji sieci CCTV tj. instalacji kabli, stanowiska podgladu, punktéw kamerowych i
rejestratora, wykonanie pomiaréw kabli pomontazowych i koncowych oraz uruchomienie systemu,
- wykonanie przylaczy telekomunikacyjnych wieloparowych i Swiattowodowych tj. instalacja kabli,
spawanie $wiattowoddw na przetgcznicy, zarobienie kabli wieloparowych, montaz centrali
telefonicznej, wykonanie pomiaréw pomontazowych i koncowych kabli,
- wykonie instalacji alarmowej zabezpieczajgcej przed napadem SSWIN tj. instalacja kabli oraz
elementéw systemu, uruchomienie systemu, sprawdzenie systemu, wykonanie pomiaréw
pomontazowych kabli,
- wykonanie instalacji domofonu tj. instalacja kabli oraz elementéw systemu, wykonanie pomiaréw
pomontazowych kabli,
- wykonanie instalacji kontroli dostepu tj. instalacja kabli, montaz elementéw systemu,
uruchomienie i sprawdzenie systemu, wykonanie pomiardw pomontazowych kabli,

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji teleinformatycznych tj:
e Wymagania dotyczace wiasciwosci  wykorzystywanych — wyrobow, sposobu ich

przechowywania, transportu i sktadowania,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu,

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robdt.



1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnosS¢ z projektem, ST
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem robdt, oraz po 1 egzemplarzu
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej po podpisaniu umowy zgodnie z umowg .

1.6. Dokumentacja projektowa

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania, atesty, i protokoty
Z pomiardw .

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny byc
omoéwione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania wpisow i akceptowane przez
0soby uprawnione.

1.7. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowa i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
przedmiarem robdt i ST.

Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny
wptyw na jakos¢ robot, materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.8. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapoznac sie z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreSlone w umowie i zbadac ich
dostepnos¢;

e Zapoznat sie z ogolnymi warunkami realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgt powotywac sie na niedostateczng znajomosc
miejsca realizacji robdt lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robdt, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robdt. Kierownik
Rob6t bedzie jako jedyny uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku
budowy.

Kierownik Robdt bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpdzniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robdt
wraz z kopig uprawnien.



1.9. Zabezpieczanie intereséw osdb trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywdw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania robdt budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw.

1.11. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapiséw wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
Zlecenia oraz aktdw prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm. W szczegdlnosci wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.12. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjg zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wilasny koszt wszelkie Srodki majgce na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robét.

1.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiadaC wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowa¢ przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

2. Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem
zamoOwienia
CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
CPV 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty sie w tej specyfikacji s zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
albo z okreSleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.



4. Wlhasciwosci wyrobow budowlanych
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreSlonego systemu oceny zgodnosci z mozliwoscig zastosowania rozwigzan
réwnowaznych,

e posiada deklaracje zgodnosci CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych -
dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami
zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia (rozporzadzen).

e oznakowat wyroby znakiem CE z mozliwoscig zastosowania rozwigzan rownowaznych.

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktdre nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie
z zaleceniami producenta i zmienity sie ich witasnosci) bedg uznawane za materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom.

Przed zastosowaniem materiatdbw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu
budowy.

4.1. Przewody telekomunikacyjne

Typ przewoddw stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg dokumentacji
techniczne;j.

Sposdéb uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych/teleinformatycznych (odstep separacyjny).

4.2. Przewody elektroenergetyczne

Typ przewoddw i kabli stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przewody wielozytowe
stosowa¢ w wykonaniu ptaskim lub okragtym. Zyly przewoddw wielozytowych muszg posiadaé
rozne barwy izolacji.

Sposob uktadania przewoddw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych
i Srodowiska. Przewody instalacyjne stosowaC na napiecie znamionowe (450/750V). Stosowac
przewody z zytami miedzianymi.

4.3. Osprzet instalacyjny

Stuzy do przylaczania odbiornikéw. Stosowac osprzet renomowanych producentéw z jednej linii
produktéw.

4.4. Rury i listwy instalacyjne, korytka kablowe

Powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie i chemicznie.
Rury na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi
nalezy sie liczy¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli i przewoddw.



4.5. Obudowy

Stosowa¢ obudowy podtynkowe/natynkowe IP30 metalowe, PCV z drzwiami na kluczyk
renomowanych producentéw z jednej linii produktéw.

4.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca winien zapewni¢ skfadowanie materiatdbw w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg muszg
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
stosowac sprzetu, ktéry nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajgce z
obowigzujacych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi $rodkami
transportu powinny gwarantowaC przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

7.Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Etap 1 — prace ulegajace zakryciu

8.1. Przygotowanie podtoza i trasy kablowe

W ramach 1-wszego etapu prac nalezy wykonac prace ulegajgce zakryciu w tym przygotowanie
podtoza i trasy kablowe. Przed przystgpieniem do trasowania nalezy wyznaczy¢ lokalizacje
poszczegdlnych urzadzen wewnatrz budynku. Nalezy réwniez wykonac przebicia w Scianach o
$rednicach 25mm, 40mm, 60mm, 80mm oraz zainstalowac korytka kablowe metalowe 100x50mm
w przestrzeni sufitow podwieszonych (korytarz), rury w przestrzeni podwieszonego sufitu i w
bruzdach $ciennych, sufitowych, korytka PCV 60x40, 85x50 i 130x50. Wykona¢ $lepe otwory dla
puszek instalacyjnych. Prace wykonywa¢ przed utozeniem warstw tynkarskich wyrownawczych.

Na zewnatrz budynku po geodezyjnym wytyczeniu wykona¢ wykopy i utozy¢ rury ostonowe,
przepustowe oraz zabudowa¢ studnie rewizyjna.

Po instalacji rurek z kablem zaprawi¢ bruzdy z uzyciem zapraw cementowo - wapiennej lub
klejowej.

Po utozeniu okablowania przepust przez Sciane odgrodzenia pozarowego uszczelnic masg lub
poduszkami ognioodpornymi do wymaganej klasy EI.



8.2. Montaz okablowania

W ramach 1-wszego etapu prac nalezy wykonac¢ prace ulegajgce zakryciu w tym montaz
okablowania. Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.). Kable nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych,
rurkach, przepustach w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzegad sie nadmiernego Sciskania kabli,
deptania po kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji
kanatdw kablowych, przepustéwe. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka
nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
tworzyty sie wezly ani supty. Przestrzega¢ zalecanych przez producentéw promieni giecia podczas
instalacji.

Po instalacji okablowania rury przytgcza uszczelni¢ gazoszczelnie w studni rewizyjnej przy uzyciu
uszczelnien systemowych.

8.3. Budowa przylaczy telekomunikacyjnych i instalacji
zewnetrznej kontroli dostepu

Roboty ziemne zwigzane z budowg przylacza, instalacji zewnetrznej kontroli dostepu wykonac
metodg odkrywkowg — wykopu otwartego recznie a rurkeHDPE40i przy przejsciu poprzecznym pod
wjazdem zabezpieczy¢ rurg przepustowg gruboscienng tj f75mm np. DVK75. Rure przepustowq
na obu koncach nalezy uszczelni¢ ksztattkg uszczelniajaca.

Rurki HDPE40 uktadaé recznie w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym na gtebokosci
~1,0m. Przed utozeniem rury dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach,
grubych korzeniach, fundamentach itp. ubite. Zastosowac 10 cm podsypke z piasku.

Wykop nalezy zasypaC po utozeniu rurek warstwg piasku o grubosci co najmniej 5 cm, a
nastepnie kolejng warstwg piasku o grubosci 20 cm. Piasek nie powinien zawieraC gruzu lub
kamieni o $rednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop zasypywac warstwami piasku po 20
cm, ubijanymi mechanicznie— wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 1,0.

Trasa rurki powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym
pomaranczowym kolorze. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm, a jej
szeroko$¢ by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Pozostatg cze$¢ wykopu wypeti¢ gruntem rodzimym/
podbudowg drogi wjazdowej..

W korytkach mikrorurke ukfada¢ z przywigzaniem opaskami zaciskowymi do perforowanego
korytka.

Wyprowadzenia kabli $wiattowodowych i wieloparowych do rurki uszczelni¢ z zastosowaniem
uszczelnien systemowych w studni rewizyjnej.

8.4. Pomiary pomontazowe

Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ pomontazowe pomiary statyczne
i dynamiczne wszystkich linii zgodnie z normg EN 50173 oraz z zaleceniami producenta
okablowania strukturalnego.
Pomiary statyczne umozliwig sprawdzenie: zamiany przewoddéw, zwarcia w parze i pomiedzy
parami oraz brak pofaczenia.
Pomiary dynamiczne umozliwig sprawdzenie mapy potaczen, dtugosci linii, impedancji, opdznienia
propagacji, rezystancji statopragdowej, przestuchow.
Nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

- poprawnosci i ciggtosci wykonanych potaczen (WIRE MAP),

- dtugosci (Lenght),

- rezystancji petli (Loop Resistance),

- pojemnosci wzajemnej (Capacitance),

- impedancji (Impedance);
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- tltumienia (Attenuation);

- przestuchu zbliznego (NEXT),

- przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),

- tlumienia odbitego (Return Loss),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-To-Pair ELFEXT),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),
- propagacji opdznienia (propagation delay),

- op&znienia wzajemnego par (Delay Skew),

Na kablach wieloparowych przytgczy telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ pomontazowe
pomiary elektryczne pradem statym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przed wykonaniem pionowego okablowania szkieletowego — kabel $wiattowodowy ZW-NOTKSd 83,
nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z bebnéw zgodnie z obowigzujgcymi normami, zas po
wykonaniu pionowego okablowania szkieletowego — kabel Swiattowodowy ZW-NOTKSd 83, nalezy
wykonac pomiary reflektometryczne montazowe z kabla zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Na kablach wieloparowych instalacji zabezpieczen nalezy wykona¢ pomontazowe
pomiary elektryczne pragdem statym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyniki pomiaréw nalezy opracowac i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

8.5. Budowa studni rewizyjnej

Prefabrykowana studnia kablowa typu SK-1 zaopatrzona w rame i pokrywe lekka w klasie A15 w
wersji stalowej ocynkowanej powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami ZN-96/TP S.A.-023.
Korpus studni powinien tworzy¢é komore o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami ww.
normy. Komora studni powinna mie¢ $ciany pionowe, $ciany nie powinny mie¢ ostrych wystepow
ani ostrych krawedzi. W studni murowanej $ciany powinny by¢ otynkowane.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji
teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne
pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny byc¢
uszczelnione, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na
odwrot. Badania studni i ocena wynikow badan zgodnie z ZN-96/TP S.A.-023.

Rzedng ramy i pokrywy studni kablowej nalezy dostosowac do istniejacej rzednej terenu -
trawnika. Po wybudowaniu studni wykop powinien by¢ zasypany piaskiem zageszczonym
warstwami co 20 cm — wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.

9. Etap 2 — montaz urzadzen, osprzetu, pomiary i uruchomienia
systemow

9.1. 9.1 INSTALACIJA LAN czesci biurowej

9.1.1 9.1.1 Budowa punktu dystrybucyjnego

Elementy punktu dystrybucyjnego powinny by¢ umieszczane szafie dystrybucyjnej stanowigcej
zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego
sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Szafe dystrybucyjng LPD2 15U (wymiary wysokoS¢ 740mm x
szeroko$¢ 600mm x gtebokos¢ 540mm) nalezy powiesi¢ na state we wnece w komunikacji w ten
sposdb, aby zapewnic petny dostep do przodu szafy (montaz na wysokosSci 2,0m od posadzki na
$cianie od pokoju kierownika). Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy
umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy
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wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzegac
zasad maksymalnej sity Sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach
katalogowych produktéw.

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazyc w :

- przelacznik sieciowy typ IA dedykowany dla sieci LAN (48xRJ45 PoE, 2xSFP,
2xSFP+).

-panele krosowe FTP 24xRJ45 umozliwiajgce zakonczenie kabli FTP  przychodzacych
od punktéw abonenckich,

- panel zasilajagcy — umozliwiajacy zasilanie urzadzen aktywnych. Panel zamontowac
na tylnym stelazu szafy PD,

- ptyty wypetniajace 2U,

- panel wentylacyjny 3-wentylatorowy z termostatem,

- UPS 3000VA

- panele porzadkujace,

- przetgcznice Swiattowodowg (12xSC/PC DUPLEX)

- panel z faczéwka LSA10p

Montaz urzadzen i osprzetu zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Szafe LPD2 nalezy uziemic.

9.1.2 Budowa punktow abonenckich

Punkty abonenckie wykonane zostang w formie gniazd podtynkowych instalowanych
w puszkach podtynkowych w zespotach elektryczno-logicznych. Kazdy punkt abonencki sktada sie z
3 modutdéw RJ45 (gniazda LAN) MOSAIC. Doprowadzenie kabli do gniazd podtynkowo. Instalacja
gniazd musi uwzgledniac tatwy dostep uzytkownikowi do gniazd.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach
kablowych w sposdb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzegaé sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatow
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezlty ani
supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnoS¢ $rednicy zewnetrznej
kabla skretkowego.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przylaczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Na rynku istniejg rézne narzedzia do ztgczy. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie
ztgcza zawiera osprzet przytgczeniowy i dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage
na stopien zuzycia noza / nozyczek tnacych oraz na nastawe sprezyny dociskajgcej. W wiekszosci
przypadkéw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku).
Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowac zniszczenie ztgcza. Nalezy
przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania
koszulki zewnetrznej kabla, oraz rozkrecania poszczegdlnych par. Dziatania te majg bezposredni
wptyw na wydajnosc¢ toru transmisyjnego.

9.1.3 Pomiary koncowe

Po zarobieniu na gniazdach i panelach krosowych okablowania strukturalnego nalezy wykonaé
koncowe pomiary statyczne i dynamiczne wszystkich linii zgodnie z normg EN 50173 oraz z
zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.

Pomiary statyczne umozliwig sprawdzenie: zamiany przewoddéw, zwarcia w parze i pomiedzy
parami oraz brak pofaczenia.
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Pomiary dynamiczne umozliwig sprawdzenie mapy potgczen, dtugosci linii, impedancji, opdznienia
propagacji, rezystancji statopragdowej, przestuchow.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
- poprawnosci i ciggtosci wykonanych potaczen (WIRE MAP),
- dtugosci (Lenght),
- rezystancji petli (Loop Resistance),
- pojemnosci wzajemnej (Capacitance),
- impedancji (Impedance);
- tlumienia (Attenuation);
- przestuchu zbliznego (NEXT),
- przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),
- tlumienia odbitego (Return Loss),
- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-To-Pair ELFEXT),
- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),
- propagacji opdznienia (propagation delay),
- opdznienia wzajemnego par (Delay Skew),

Po wyspawaniu pionowego okablowania szkieletowego — kabel $wiattowodowy ZW-NOTKSd 8] na
portach przetgcznicy, nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne kofcowe z przetgcznicy zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Na kablu wieloparowym przytagcza telekomunikacyjnego nalezy wykona¢ koncowe
pomiary elektryczne pragdem statym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyniki pomiaréw nalezy opracowac i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

9.2. INSTALACJIA LAN/WIiFI czesci wczasowej

9.2.1 Budowa punktu dystrybucyjnego

Elementy punktu dystrybucyjnego powinny by¢ umieszczane szafie dystrybucyjnej stanowigcej
zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego
sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Szafe dystrybucyjng LPD3 10U (wymiary wysokoS¢ 515mm x
szeroko$¢ 600mm x gtebokos¢ 600mm) nalezy powiesi¢ na state recepcji w ten sposob, aby
zapewnic petny dostep do przodu szafy (montaz na wysokosci 2,0m od posadzki na Scianie od
wc). Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym
miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe
szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzegaC zasad maksymalnej sity Sciskania
kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazyc w :

- przefgcznik sieciowy typ I dedykowany dla sieci LAN (24xRJ45 PoE, 1xSFP).

-panel krosowy FTP 24xRJ45 umozliwiajacy zakonczenie kabli FTP  przychodzacych
od punktéw abonenckich,

- panel zasilajgcy — umozliwiajacy zasilanie urzadzen aktywnych. Panel zamontowac
na tylnym stelazu szafy PD,

- panel wentylacyjny 3-wentylatorowy z termostatem,

- UPS 1000VA

- panele porzadkujace,

- przetacznice Swiattowodowa (12xSC/PC DUPLEX)

- panel z faczéwka LSA10p

- potke z kontrolerem WiFI,
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Montaz urzadzen i osprzetu zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Szafe LPD3 nalezy uziemic.

9.2.2 Budowa punktow abonenckich

Punkty abonenckie wykonane zostang w formie gniazd podtynkowych instalowanych
w puszkach podtynkowych w zespotach elektryczno-logicznych. Kazdy punkt abonencki sktada sie z
3 modutdw RJI45 (gniazda LAN) MOSAIC lub 1 modutu RJ45 (gniazda WiFI). Doprowadzenie kabli
do gniazd podtynkowo. Instalacja gniazd musi uwzgledniac fatwy dostep uzytkownikowi do gniazd.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach
kablowych w sposéb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani
supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnoS¢ $rednicy zewnetrznej
kabla skretkowego.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przylgczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Na rynku istniejg rozne narzedzia do ztgczy. Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie
ztgcza zawiera osprzet przytgczeniowy i dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwage
na stopien zuzycia noza / nozyczek tngcych oraz na nastawe sprezyny dociskajgcej. W wiekszosci
przypadkéw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku).
Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowac zniszczenie ztacza. Nalezy
przestrzegac zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania
koszulki zewnetrznej kabla, oraz rozkrecania poszczegdlinych par. Dziatania te majg bezposredni
wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

9.3. Pomiary koncowe

Po zarobieniu na gniazdach i panelach krosowych okablowania strukturalnego nalezy wykonaé
koncowe pomiary statyczne i dynamiczne wszystkich linii zgodnie z normg EN 50173 oraz z
zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.
Pomiary statyczne umozliwig sprawdzenie: zamiany przewoddw, zwarcia w parze i pomiedzy
parami oraz brak potaczenia.
Pomiary dynamiczne umozliwig sprawdzenie mapy potaczen, dtugosci linii, impedancji, opdznienia
propagacji, rezystancji statopragdowej, przestuchow.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

- poprawnosci i ciggtosci wykonanych pofaczen (WIRE MAP),

- dtugosci (Lenght),

- rezystancji petli (Loop Resistance),

- pojemnosci wzajemnej (Capacitance),

- impedancji (Impedance);

- tlumienia (Attenuation);

- przestuchu zbliznego (NEXT),

- przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),

- ttumienia odbitego (Return Loss),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-To-Pair ELFEXT),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),

- propagacji opdznienia (propagation delay),

- opOznienia wzajemnego par (Delay Skew),
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Po wyspawaniu pionowego okablowania szkieletowego — kabel $wiattowodowy ZW-NOTKSd 8] na
portach przetgcznicy, nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne kofcowe z przetgcznicy zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Na kablu wieloparowym przytagcza telekomunikacyjnego nalezy wykona¢ koncowe
pomiary elektryczne pragdem statym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wyniki pomiaréw nalezy opracowac i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

9.4. INSTALACJA CCTV

9.4.1 Budowa punktu dystrybucyjnego

Elementy punktu dystrybucyjnego powinny by¢ umieszczane szafie dystrybucyjnej stanowigcej
zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen aktywnych, kabli elastycznych oraz innego
sprzetu instalowanego w stelazu 19”. Szafe dystrybucyjng LPD1 18U (wymiary wysoko$¢ 817mm x
szeroko$¢ 600mm x gteboko$¢ 600mm) nalezy powiesi¢ na state recepcji w ten sposdb, aby
zapewni¢ petny dostep do przodu szafy (montaz na wysokosci 2,0m od posadzki na Scianie
zewnetrznej). Nalezy stosowac zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajgcy umieszczenie panela w
dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy
montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalnej sity
Sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktéw.
Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazyc w :

- przetacznik sieciowy typ I dedykowany dla sieci CCTV (24xR145 PoE, 1xSFP).

-panel krosowy FTP 24xRJ45 umozliwiajacy zakonczenie kabli FTP  przychodzacych
od punktow kamerowych,

- panel zasilajgcy — umozliwiajgcy zasilanie urzadzen aktywnych. Panel zamontowac
na tylnym stelazu szafy PD,

- panel wentylacyjny 3-wentylatorowy z termostatem,

- UPS 3000VA

- panele porzadkujace,

- ptyty wypetniajace 2U,

- rejestrator IP,

Montaz urzadzen i osprzetu zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.

Szafe LPD1 nalezy uziemic.

9.4.2 Budowa stanowiska podgladu.

W celu zapewnienia mozliwosci podgladu zarejestrowanych zdarzen na rejestratorze w
pomieszczeniu recepcji zamontowac monitor 50” na uchwycie montazowym. Monitor do
rejestratora podtgczy¢ poprzez kabel HDMI i gniazdo MOSAIC HDMI (zabudowane w natynkowej
puszce na korytku kablowym PCV na wysokosci ok. 30 cm nad podtogg przy puszce gniazda USB) -
gniazdo HDMI poprzez kabel HDMI utozony w korytku PCV wpig¢ we wtyk HDMI bezposrednio na
rejestratorze.

Do celéw sterowania, obstugi i podgladu stanu systemu zostanie dodatkowo podtgczona mysz
wpieta poprzez kabel przytgczeniowy-kabel USB w gniazdo MOSAIC USB (zabudowane w
natynkowej puszce na korytku kablowym PCV na wysokosci ok. 30 cm nad podtogg przy puszce
gniazda HDMI), za$ gniazdo USB poprzez kabel USB utozony w korytku PCV wpiete zostanie we
wtyk USB bezposrednio na rejestratorze.
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9.4.3 Budowa punktow kamerowych

Punkty kamerowe wykonane zostang jako kamery koputkowe IP 3 Mpix typu I. Punkt montazu
kamer stanowi sufit betonowy lub podwieszany rastrowy, elewacja. Kable teleinformatyczne po
zaterminowaniu nalezy wpigc poprzez patchpanel do dedykowanego switcha.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach
kablowych w sposéb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia
mechaniczne. W szczegdlnosci nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw
kablowych. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezlty ani
supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej
kabla skretkowego.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przylgczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

Na rynku istniejg rézne narzedzia do ztgczy . Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢, jakie
ztgcza zawiera osprzet przytgczeniowy i dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy te zwrdci¢ uwage
na stopien zuzycia noza / nozyczek tngcych oraz na nastawe sprezyny dociskajgcej. W wiekszosci
przypadkéw narzedzie uderzeniowe powinno by¢ ustawione w pozycji LOW (mniejsza sita docisku).
Zastosowanie ustawienia HIGH (wieksza sita docisku) moze spowodowac zniszczenie ztacza. Nalezy
przestrzegac zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do zdejmowania
koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementdw ekranujgcych oraz rozkrecania poszczegdlnych par.
Dziatania te majg bezposredni wptyw na wydajnos¢ toru transmisyjnego.

9.4.4 Pomiary koncowe i uruchomienie systemu CCTV

Po zarobieniu na panelach krosowych i kamerach okablowania strukturalnego nalezy
wykona¢ pomiary koncowe statyczne i dynamiczne wszystkich linii zgodnie z normg EN
50173 oraz z zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.
Pomiary statyczne umozliwig sprawdzenie: zamiany przewoddw, zwarcia w parze i pomiedzy
parami oraz brak potgczenia.
Pomiary dynamiczne umozliwig sprawdzenie mapy potgczen, dtugosci linii, impedancji, opdznienia
propagacji, rezystancji statoprgdowej, przestuchdw.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:

- poprawnosci i ciggtosci wykonanych pofaczen (WIRE MAP),

- dtugosci (Lenght),

- rezystancji petli (Loop Resistance),

- pojemnosci wzajemnej (Capacitance),

- impedancji (Impedance);

- tlumienia (Attenuation);

- przestuchu zbliznego (NEXT),

- przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),

- ttumienia odbitego (Return Loss),

- réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-To-Pair ELFEXT),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),

- propagacji opdznienia (propagation delay),

- opOznienia wzajemnego par (Delay Skew),

Po przeprowadzeniu pomiardw pomontazowych i stwierdzeniu ich poprawnosci nalezy przystapic
do uruchomienia systemu nadzoru wizyjnego i przeszkolenia personelu obstugujgcego urzadzenia.
Wyniki pomiaréw nalezy opracowac i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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9.5. INSTALACJA SYSTEMU SSWiN

9.5.1 Instalacja kabli

Elementy systemu tj. czujki, przyciski napadowe, moduty rozszerzen, sygnalizatory, potgczyc z
wejsciami/wyjsciami centrali kablami typu YTYD 8x0,5mm2. Kable wewnetrzne ukfada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych w tynku, w przestrzeni sufitu podwieszonego na korytkach kablowych .

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia,
sity wciggania, itp.). Kable nalezy uklada¢ w wybudowanych kanatach kablowych i rurkach
w sposdb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu
kabla z bebna badZ wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty. Przyjety ogdlnie promien
giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ Srednicy zewnetrznej kabla.

Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przylaczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

9.5.2 Montaz urzadzen

Centralke nalezy zamontowac¢ na wysokosci 2,2m. We wspdlnej obudowie z centralkg zamontowac
moduty rozszerzen linii wejsciowych o 8 dodatkowych linii tj. MR1 i MR2. Centralke i moduty zasili¢
z wspolnego zasilacza zasilonego z wydzielonego obwodu zasilania.

W pomieszczeniach zamontowac czujki dualne (PIR+MW+AM), magnetyczne — kontaktrony,
przyciski napadowe. Czujki dualne montowa¢ na wysokosci h=2,4m. Kontaktrony montowac do
gornej krawedzi drzwi. Przyciski napadowe montowaé na wysokosci 1,3m.

Czujki, przyciski, kontaktrony potgczy¢ z wejsciami centrali lub modutdw rozszerzajgcych kablami
typu YTYD 8x0,5mm2. Klawiatury systemowe/strefowe montowac na wysokosci 1,3m.

Na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym na wysokosci h=4,0m zamontowac zewnetrzny
sygnalizator optyczno-akustyczny, zas w budynku w recepcji na wysokosci h=2,7m zamontowac
wewnetrzny sygnalizator akustyczny. Sygnalizatory potgczyc z wyjéciami centrali kablami typu
YTYD 8x0,5mmz2.

9.5.3 Pomiar i uruchomienie systemu

Po przeprowadzeniu testdbw pomontazowych i stwierdzeniu ich poprawnosci nalezy przystgpic
do uruchomienia systemu i przeszkolenia personelu obstugujgcego urzadzenia.

9.6. Instalacja systemu domofonu

W pomieszczeniu recepcji zamontowa¢ unifon natynkowy na wysokosci 1,3m. Przy wejsciu
zabudowac¢ stacje zewnatrzng wandalodporng 1 przyciskowg w wersji podtynkowej (obudowa
metalowa, IK10, IP64) montowanej na wysokosci 1,3m. Stacje zasili¢ podtynkowo z unifonu
napieciem 12V DC.

9.7. INSTALACIA SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU
9.7.1 Instalacja kabli
Elementy systemu potaczy¢ z ekspanderem wyj$¢ centrali kablami typu YTDY 8x0,5mm2 dla

czytnikdw zblizeniowych w budynku i przyciskdw wyjscia, kontaktrondw oraz YDY2x1mm2 dla
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elektrozaczepéw. DLA czytnikdw zewnetrznych przy wjezdzie/wyjezdzie z parkingu zastosowac
kable YTDY 8x0,5mm2 Zelowane.

Kable wewnetrzne uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych w tynku i w przestrzeni sufitu
podwieszonego na korytkach kablowych. Zewnetrzne kable Zelowane uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych w tynku, na korytku kablowym w przestrzeni podwieszonego sufitu oraz w
wykopach w rurkach HDPEA40.

9.7.2 Montaz urzadzen

We wspdinej obudowie metalowej zabudowanej w przestrzeni sufitu podwieszonego KD1 i KD2
oraz na Scianie przy suficie KD3 zabudowac kontrolery 1 przejscia w obudowie z zasilaczem
buforowym i z akumulatorem 7Ah. Zabudowac¢ na wysokosci 1,3m czytniki zblizeniowe pracujgce w
standardzie MIFARE. W stolarce drzwiowej przygotowa¢ miejsce do zabudowy elektrozaczepu
i doprowadzenia okablowania. Na gornej krawedzi drzwi zabudowac kontaktrony.

W pomieszczeniu recepcji i na klatce zabudowac przyciski wyjscia.

9.7.3 Pomiar i uruchomienie systemu

Po przeprowadzeniu testdbw pomontazowych i stwierdzeniu ich poprawnosci nalezy przystgpic
do uruchomienia systemu i przeszkolenia personelu obstugujgcego urzadzenia.

9.8. Budowa centralki telefonicznej

Centralke w wersji kompaktowej projektuje sie zabudowa¢ na $cianie we wnece
w komunikacji przy pokojach biurowych przy szafie LPD2 na wysokos$ci 2,2m od posadzki.
Potgczenie miedzy centralkg a faczdwka LSA 10p w szafie LPD2 wykona¢ kablem
XzZTKMDXpw10x2x0,5mm2 (5 par wykorzystanych, 5 par w rezerwie).

10. Opis parametrow technicznych gldwnych urzadzen

10.1. Centrala systemu SSWIN

Centrala wyposazona w 8 wej$¢ na ptycie gtéwnej (NO,NC,EOL,DEOL) z mozliwoscig rozbudowy do
max 168. Wyjscia 8 nisko-pragdowych, 5 wysoko-pragdowych, wyjscie gtosnikowe, wyjscie zasilania
(1A). Liczba klawiatur w systemie min 16. Liczba koddéw uzytkownikéw min 100. Catkowita
wydajnosc zasilacza 2A. Bufor zdarzen rejestrowanych min 2000 zdarzen.

10.2. Modul rozszerzen systemu SSWIN
Ekspander 8 linii. Wejscia: 8 (NO,NC,EOL,DEOL). Wyjscia: 8 OC, gtosnikowe.

10.3. Czujka dualna z antymaskingiem

Czujka PIR + MW+AM procesorowa z optykg Fresnela. Zasieg: 15m 90°. Wyjscia: alarmowe NC
24VDC/50mA, tamper NC 24VDC/50mA. Zakres temperatury pracy: od -35°C do +55°C. Wysokos¢
instalacji: od 1,5m do 3,0m

10.4. Czujka magnetyczna - kontaktron

Czujka magnetyczna, nawierzchniowa, prostokatna, petla sabotazowa. Szczelina: 45 mm. Wyjscia:
alarmowe NC, tamper NC.
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10.5. Panel klawiatury LCD

Panel LCD. Wejscia: 2 linie parametryczne. Wyjscia: 1 dowolnie programowane 100mA. Wskazniki
linii: wyswietlacz 32 znaki. Wskazniki stanu: usterka, uzbrojony, gotowos$¢, ominiecie, zasilanie.
Sygnalizator piezoelektryczny. Zakres temperatury pracy: od -10°C do +55°C

10.6. Przycisk napadowy
Przycisk natynkowy. Wyjscie NO/NC.

10.7. Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
Natezenie dzwieku: min 108 dB/m. Tamper otwarcia obudowy.

10.8. Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

Natezenie dzwieku: min 110 dB/m. Tamper otwarcia obudowy, oderwania, zapiankowania. Optyka
— diody LED. Temperatura pracy -35°C do +60°.

10.9. Modut GSM

Modut GSM z wbudowanym uktadem nadawczo-odbiorczy GSM i anteng. Temperatura pracy 0°C
do +40°.. Powiadamianie SMS, CLIP do 6 telefondéw. 4 wyjscia przekaznikowe typu NO/NC.

10.10. Kontroler dostepu

Kontroler dostepu dla obstugi 1 przejécia dwustronnego w systemie RACS5. Obstuga 2 czytnikdéw
zblizeniowych. interfejsy Ethernet, 2xRS485. Min. 4 linie wejsciowe wielofunkcyjne. Min. 4 linie
wyjsciowe wielofunkcyjne. Obstuga 8192 identyfikatorédw z przypisanymi 32 uprawnieniami.

10.11. Czytnik zblizeniowy wewnetrzny

Czytnik zblizeniowy MIFARE 13,56MHz/ISO14443A. Zasieg odczytu do 7cm. Odczyt numeru
seryjnego karty (CSN) i numeru programowalnego karty (SNN i MSN). Interfejs komunikacyjny
RS485.

10.12. Czytnik zblizeniowy zewnetrzny

Czytnik zblizeniowy MIFARE 13,56MHz/ISO14443A. Zasieg odczytu do 7cm. Odczyt numeru
seryjnego karty (CSN) i numeru programowalnego karty (SNN i MSN). Interfejs komunikacyjny
RS485. Warunki pracy: temperatura: od -25°C do +60°C, wilgotnos¢: od 10% do 95%.

10.13. Przycisk otwarcia
Przycisk podtynkowy. Wyjscie NO/NC. IP40

10.14. Unifon

Unifon natynkowy zasilany z lokalnego zasilacza DC12V wpietego w obwdd gniazda 230V
ogolnego. Komunikacja z stacjg zewnetrzng przewodowa — min. 4 zyty 0,5mm2. Warunki pracy:
temperatura: od 0°C...+40°C .

10.15. Stacja zewnetrzna domofonu

Stacja gtoSnomowigca natynkowa 1 przyciskowa wandaloodporna IK10. Korpus z aluminium IP64.
Komunikacja/zasilanie z unifonem przewodowa — min. 4 zyty 0,5mma2.

19



10.16. UPS 3000VA rack19”

UPS w topologii on-line. Napiecie wyjsciowe 220-240V o czestotliwosci 50Hz i ksztatcie czystej
sinusoidy. Moc czynna 2700W/pozorna 3000VA. Czas przetaczenia 4ms. Typy gniazd wyjSciowych
dla komunikacji 1xRS-232(COM), 1xUSB, 1xRJ45. Typy gniazd wyjSciowych dla przytgczenia
zasilanych urzadzen IEC 320 C13 - 8 szt., IEC 320 C19 - 2 szt., IEC Jumpers - 2 szt..

10.17. Monitor podgladu

Monitor podgladu o przekatnej ekranu 507, zapewniajacy wielko$¢ obrazu 1920x1080 [px].
Kontrast 5000:1, jasnos¢ 350 [cd/m2], czas reakcji 8 [ms], czas pracy 24/7 : 50000 [h].

10.18. Mysz USB

Mysz USB z tgcznoscig przewodowg, sensor optyczny, rozdzielczos¢ 1000 dpi, liczba przyciskow 3,
rolka przewijana 1, interfejs USB.

10.19. Kamera IP

Kamera zewnetrzna/wewnetrzna IP 3Mpix, koputkowa, wandaloodporna 1IK10, PoE, matryca 1/3",
ogniskowa obiektywu 3,6mm, kat obserwacji 72 stopnie, podswietlenie IR, IP67. Zasilanie PoE.
Oswietlacz IR do 30m. Kodek H264. Montaz sufitowy oraz na elewacji na wysiegniku.

10.20. Rejestrator IP CCTV

Rejestrator sieciowy IP w wersji RACK 19” z obstugg do 32 kamer IP 8Mpx, 6MPx, 5Mpx, 4Mpx,
3Mpx, 1080p, 1.3Mpx, 720p. Synchroniczne odtwarzanie 16 kanatow (podziat 1/4/8/16).
Interfejsy: 1 wyjscie VGA, 1 wyjscie HDMI 4K, 3 porty USB3,0, 2 porty RJ45, 1 wej i 1 wyj audio,
16 wej i 1 wyj alarmowe. Obstuga do 8 dyskéw HDD po 6 TB. Kompresja H.265/H.264/MJPEG.

10.21. Dysk HDD do rejestratora IP CCTV

Dysk HDD wewnegtrzny o pojemnosci 6TB, interfejs SATA 6Gb/s. Predkos¢ obrotowa 5900 obr/min.
Format szerokosci 3,5”. Pamie¢ podreczna cache 256MB. Sredni czas dostepu 4ms. Praca ciggta
24/7.

10.22. Przetacznik sieciowy typ I

Przetgcznik rack 19” 24xRJ45 Gigabit Ethernet PoE, 2 porty Gigabit Ethernet SFP, szybkos$c
przesytania 38,69 Mbps, wydajnoS¢ matrycy przetgczajgcej 52 Gbps. Chtodzenie pasywne.

10.23. Przetacznik sieciowy typ IA

Przefgcznik zarzadzalny rack 19” 48xRJ45 Gigabit Ethernet PoE/PoE+, 2 porty Gigabit Ethernet SFP,
2 porty 10Gigabit Ethernet SFP+,s przepustowosc¢ (pakiety 64 bajtowe) 104,16 mpps,
Przepustowosc¢ przetgczania 140Gb/s. Chtodzenie pasywne.

10.24. Osprzet aktywny — modut SFP

Modut SFP - mini konwerter $wiattowodowy zabudowany w porcie SFP switcha. Typ $wiattowodu
jednomodowy. Zasieg do 10 km (1000Base-LX). Dtugos¢ fali 1310 nm. Moc Tx -9,5 dBm (Min) ~ 3
dBm (Max). Czuto$¢ Rx -3 dBm (Min) ~ -20 dBm (Max). Zapas mocy 10,5 dBm. Temperatura pracy
-10...70°C. ziacze $wiattowodowe typu SC/PC.

10.25. UPS 1000VA rack19”
UPS w topologii on-line. Napiecie wyjsciowe 220-240V o czestotliwosci 50Hz i ksztatcie czystej

20



sinusoidy. Moc czynna 900W/pozorna 1000VA. Czas przetgczenia 4ms. Typy gniazd wyjsciowych
dla komunikacji 1xRS-232(COM), 1xUSB, 2xRJ45. Typy gniazd wyjsciowych dla przytaczenia
zasilanych urzadzen 8xIEC C13 10A.

10.26. UPS stacjonarny

UPS w topologii Line-interactive. Napiecie wyjsciowe 220-240V o czestotliwosci 50Hz i ksztatcie
symulowanej sinusoidy. Moc czynna 1100W / pozorna 2200VA. Czas przetgczenia 3ms. Zatgczanie
w trybie zimny start. Typy gniazd wyjsciowych 2x230V, 2xIEC C13 10A, 1xRJ11, 1xRJ45.
Zabezpieczenia wbudowane OVP (przeciwprzepieciowe) i SCP (przeciwzwarciowe).

10.27. Access Point WiFi

IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a (WiFi 6 generacji) z zasilaniem PoE. Praca na czestotliwosci 2,4GHz i
5GHz. Poziom mocy wyjsciowej dla 2.4GHz 20dBm za$ dla 5GHz 22dB. Przepustowos¢ dla
2.4GHz: 575Mbps za$ dla 5GHz: 1200Mbps. Ztgcze przytaczeniowe 1xRJ45 w standardzie
10/100/1000 Mb/s. Szyfrowanie transmisji WEP / WPA /WPA2-PSK / WPA3. Anteny wbudowane.
Zarzadzanie poprzez przez przegladarke WWW. Tryb pracy : punkt dostepowy (AP), Klient, Multi-
SSiD.

10.28. Kontroler WiFi

Kontrolera WiFi na pétce 19”. Zasilanie PoE. Ztgcza przytaczeniowe 1xRJ45 10/100/1000Mbps,
1xMicro USB. Szyfrowanie transmisji WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2. Zarzadzanie poprzez
przez przegladarke WWW.

10.29. Centralka telefoniczna

Wejscia : 2 linie miejskie analogowe, 6 linii wewnetrznych analogowych, oraz dodatkowe 4 konta
SIP miejskie (telefonia VoIP), 2 konta SIP wewnetrzne (telefonia VOIP) i 1 slot dla przysziej
rekonfiguracji/rozbudowy centrali.

Funkcjonalno$¢ centrali: zapowiedzi gtosowe, wewnetrzna poczta gtosowa, polifoniczne melodia
dla potaczen oczekujacych.

11. Kontrola jakosci robaét.

11.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakoS¢ materiatdw, urzadzen i montazu byla zgodna
z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

11.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekazaé Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych
dokumentéw nie mogg by¢é wbudowane.

12, Badania w czasie wykonywania roboét.
12.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras
z Dokumentacja Projektowg. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg
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z dokumentacjq jak rowniez ich wymiary: szerokos¢ i gtebokos¢. W przypadku wykopdw nalezy
sprawdzi¢ ich przebieg jak réwniez ich wymiary : szerokoS¢ i gtebokosé, prawidtowosé
zastosowania podsypki i nadsypki, foli lokalizacyjnej, rur ostonowych i przepustowych.

12.2. Ukladanie przewodow

Podczas uktadania przewoddw i po zakonczeniu robdt kablowych oraz po zakonczeniu instalacji
osprzetu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami, oraz przeprowadzi¢ nastepujgce  pomiary dla kabli
okablowania strukturalnego :

- poprawnosci i ciggtosci wykonanych potgczen (WIRE MAP),

- dtugosci (Lenght),

- rezystancji petli (Loop Resistance),

- pojemnosci wzajemnej (Capacitance),

- impedancji (Impedance);

- tlumienia (Attenuation);

- przestuchu zbliznego (NEXT),

- przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),

- thumienia odbitego (Return Loss),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-To-Pair ELFEXT),

- roznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy miedzykablowego (PowerSum ELFEXT),

- propagacji opdznienia (propagation delay),

- op&znienia wzajemnego par (Delay Skew),

Dla kabli $wiattowodowych wykona¢ pomiary reflektometryczne przedmontazowe z bebndéw |,
pomontazowe z kabla oraz koncowe z przetgcznic zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dla kabli wieloparowych (przytacza telefoniczne) wykona¢ pomiary pomontazowe i koncowe
pradem statym.

12.3. Obmiar robot

12.4. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres i iloS¢ wykonanych robdt objetych kontraktem
wykonywanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjq Techniczng (ST). Powinien by¢
wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie z wycenionym przedmiarem robdt. Obmiaru robét
dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Inspektor
Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczyé w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru musza
by¢ wpisane przez Wykonawce do ksiegi obmiaréw i poswiadczone podpisem przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robot lub w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych Robdt. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg instrukgji
Inspektora Nadzoru.

12.5. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
e m.b. utozenia rur ochronnych,
e m.b. kabli,
e szt. gniazd, urzadzen, komponentdw, puszek, aparatéw modutowych etc,
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13. Odbior robot.
Odbiory robo6t powinny by¢ zgodne z umowg

13.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

& odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

& odbiorowi koncowemu.

oraz dodatkowo :

+ weryfikacja struktury systemu okablowania

& weryfikacja doboru komponentéw sieci LAN, WIFI i CCTV, SSWiN, domofonu, KD, centrali
telefonicznej

& weryfikacja doboru urzadzen aktywnych i pasywnych

« weryfikacja wydajnosci systemu okablowania

& weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

13.2. Odbior robot zanikajacych.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni na
pisemne zgtoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robot i powiadomienia o tym
Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy ocene robot i zalecenia, ktore
winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika
robot.

13.3. Odbior koncowy.

Odbiér koncowy powinien by¢é poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektryczne;.
Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg i operat geodezyjny,

Odbioru koncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

13.4. Weryfikacja struktury systemu okablowania
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku oraz dtugosci

potgczen pomiedzy nimi. Muszg by¢ spetnione wymagania opisane w PN-EN 50173-1:2004 oraz
w DTR poszczegdlnych urzadzen.

13.5. Weryfikacja doboru komponentow (dla LAN, WiFi i CCTV)

Zgodnie z punktem 6.2.2.1 ,Wybdr komponentdw” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajnosc¢
systemu okablowania definiujg komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne:
” ["']

e komponenty kategorii 5 zapewniajg wydajnos¢ klasy D okablowania symetrycznego;

e komponenty kategorii 6 zapewniajg wydajnosc klasy E okablowania symetrycznego;

e komponenty kategorii 7 zapewniajg wydajnos¢ klasy F okablowania symetrycznego.
Kable i potaczenia roznych kategori mogg by¢ mieszane ze sobg w kanale, jednak
o wydajnosci kanatu bedzie decydowat element o najstabszej wydajnosci.”

13.6. Weryfikacja doboru urzadzen aktywnych i pasywnych
Polega na sprawdzeniu doboru elementéw aktywnych i pasywnych sieci LAN, WiFi i CCTV ftj.

23



switch-y, rejestratora CCTV, UPS-6éw, paneli krosowych, monitora do podgladu, kamer
wewnetrznych/zewnetrznych, access pointow, kontrolera wifi.
Polega na sprawdzeniu doboru elementéw systemu domofonu, SSWiN, kontroli dostepu, CCTV.

13.7. Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania (dla LAN,
WiFi i CCTV)

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegolnych jego taczy statych
badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN EN 50346:2004
z zastosowaniem odpowiednich przyrzadéw okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania
symetrycznego klasy E nalezy postuzy¢ sie przyrzagdem pomiarowym poziomu III, za$ klasy F —
przyrzagdem pomiarowym poziomu IV. Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci tgczy statych
okablowania poziomego w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system
okablowania. Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich faczy statych systemu.

13.8. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wiaczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

13.9. Zasady koncowego odbioru robot

Odbiodr Koncowy polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania robét objetych
Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Odbiér koncowy catosci robdét powinien nastgpi¢c w terminie ustalonym w Kontrakcie po
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentdéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego. Termin odbioru koficowego oraz sklad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy przy
udziale Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajgcego, przy
obowigzkowym udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego budowy. Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbioréw robédt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
robot uzupetniajgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez ktdérgkolwiek Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét tylko
nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju robét, Komisja dokona
potrgcen oceniajgc pomniejszg warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

13.10. Dokumenty wymagana do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koricowego odbioru Budowy jest protokdt
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji Odbioru nastepujgce dokumenty:
e Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujaca realizacje catego Zadania
Inwestycyjnego.
e Dokumentacje Powykonawczg Zadania Inwestycyjnego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
e Komplet Specyfikacji Technicznych.
e Protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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e  Wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna (ST).
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatdéw, certyfikacje dla
okablowania strukturalnego etc.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentéw mogq ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowigzkowo w skfad
komisji wchodzg:

e Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

e Kierownik robdt teletechnicznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

14. Podstawa ptatnosci

Szczegbtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okresSlone w umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
Podstawa ptatnosci zgodnie z umowa.

15. Przepisy zwigzane.

15.1. Normy i zasady wiedzy technicznej

PN-EN50173 Systemy okablowania strukturalnego,

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach. Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.
1229 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw [Dz.
U. nr 109 poz. 719]

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,
Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Schrack
Seconet.

15.2. Przepisy ogolne

Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994.

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dn. 04.09.1997r. Wymagania techniczne
na okablowanie strukturalne.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38 Zmiana:
(Dz.U.02.134.1130, Dz.U.03.175.1704).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).
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