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INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE – aneks zamienny do etapu II

1. Podstawa opracowania.

− Zlecenie inwestora.
− Wytyczne zamienne Inwestora,
− Zatwierdzony projekt wykonawczy,
− Obowiązujące normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest aneks zamienny do zatwierdzonego projektu instalacji
teleinformatycznych  sieci LAN części biurowej i instalacji wi-fi części wczasowej. 
W poniższym opisie ujęto jedynie aneksowane zmiany dla części biurowej w zakresie
sieci LAN tj. przełącznika sieciowego i UPS w szafie LPD2, zaś dla części  biurowej
w  zakresie  WiFi  tj.  access  pointa  WiFi  –  zmiany  pogrubione  naniesione  kolorem
czerwonym. 
Zmiany  dotyczą  poszczególnych  punktów  z  zatwierdzonego  opisu  wykonawczego
i  przyjęto  dla  nich  oryginalną  numerację  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
wykonawczym. Pozostałe zapisy w zatwierdzonym projekcie wykonawczym nie ulegają
zmianom.   
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4.2 Wewnętrzna siec teleinformatyczna – LAN części biurowej.

4.2.1 Opis ogólny.

W pomieszczeniach biurowych tworzonego Oddziału Urzędu Statystycznego o projektuje się
wykonanie wewnętrznej sieci teleinformatycznej – sieci LAN. 
Szafa RACK LPD2 wyposażona zostanie w panel zasilający (instalowany na tylnych belkach),
panel światłowodowy, panel wentylacyjny, panele krosowe punktów abonenckich, switch
PoE min 48xRJ45, UPS 3000VA, panele porządkujące i maskujące, panel z łączówką LSA
10p. 
Kable abonenckie przychodzące z poszczególnych punktów abonenckich zakończone zostaną
na  patchpanelach  ekranowanych  24xRJ45  kat6.  Krosowanie  między  portami  patchpanela
a portami switcha wykonane zostanie patchcordami RJ45-RJ45 kat 6 FTP o długości 1,0m.  
Punkty abonenckie stanowiska komputerowego tworzą zestawy logiczne 3xRJ-45 instalowane
w puszcze podtynkowej we wspólnej ramce z gniazdami elektrycznymi. Jako kabel abonencki
projektuje się kabel w wersji ekranowanej 4 parowy kategorii 6 – FTP.

4.2.6.4 Punkt Dystrybucyjny LPD2

Punkt  Dystrybucyjny  LPD2  zainstalowany  zostanie  w  wiszącej  szafie  19”  o  wysokości
montażowej min. 15U (wymiary wysokość 740mm x szerokość 600mm x głębokość 540mm)
zabudowanej we wnęce w pomieszczeniu komunikacji 1/1. Wysokość montażu h=2,0m. 
Szafę  LPD2  należy  uziemić  za  pomocą  przewodu  LgY4  mm2 podłączonego  do  szyny
ekwipotencjalnej (opracowanie wewnętrzne instalacje elektryczne).

Punkt dystrybucyjny wyposażyć należy zgodnie z rysunkiem T12A w:

• Przełącznicę światłowodową 12xSC/PC DUPLEX

• Przełącznik sieciowy 48xRJ45 PoE, 2xSFP, 2xSFP+  

• Panele  krosowe  FTP  24xRJ45  kat6  umożliwiające  zakończenie  kabli  FTP
przychodzących od punktów abonenckich.

• Panel zasilający – umożliwiający zasilanie urządzeń aktywnych. Panel zamontować na
tylnym stelażu szafy LPD2.    

• Płyty wypełniające 2U. 

• Panel wentylacyjny 3-wentylatorowy z termostatem, 

• Panele porządkujące, 

• Panel z łączówką LSA 10p

• UPS 3000VA

Pomiędzy  poszczególnymi  panelami  krosowymi  a  przełącznikami  sieciowymi  wykonać
krosowanie przy pomocy kabli krosowych ekranowanych RJ-45 – RJ-45 kat 6 zaś między
przełącznicą światłowodową a przełącznikiem sieciowym patchcordem  SC/PC duplex - SC/PC
duplex.
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4.2.6.5 Sprzęt aktywny – przełącznik sieciowy

W  punkcie  dystrybucyjnym  LPD2  zainstalować  należy  zarządzalny  przełącznik  sieciowy
48xRJ45 PoE/PoE+ z 2x portem SFP i 2x portem SFP+ na moduły miniGBIC zaproponowany
typu  IA  zgodny  z  opisem w specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ST  lub
równoważny (48xRJ45 Gigabit Ethernet PoE/PoE+, 2 porty Gigabit Ethernet SFP, 2 porty 10
Gigabit  Ethernet  SFP+, przepustowość  (pakiety  64  bajtowe) 104,16 mpps ,
Przepustowość przełączania 140Gb/s).
Przełącznik  umożliwia  zrealizowanie  transmisji  zgodnie  ze  standardami  zawartymi  w pkt.
4.2.5 niniejszego opisu.
Przełącznik w szafie teleinformatycznej należy zamontować zgodnie z instrukcją dostarczoną
przez producenta. 
Przełącznik wyposażyć w moduł miniGBIC FO SC/PC zainstalowany w dedykowany slot SFP
przełącznika. 

4.2.6.6 Sprzęt pasywny  – UPS 3000VA rack

W  punkcie dystrybucyjnym LPD2 zainstalować należy zasilacz UPS rack19” zgodny z opisem
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST  lub równoważny. UPS w topologii
on-line. Napięcie wyjściowe 220-240V o częstotliwości 50Hz i kształcie czystej sinusoidy. Moc
czynna  2700W/pozorna  3000VA.  Czas  przełączenia  4ms.  Typy  gniazd  wyjściowych  dla
komunikacji  1xRS-232(COM),  1xUSB,  1xRJ45.  Typy  gniazd  wyjściowych  dla  przyłączenia
zasilanych urządzeń IEC 320 C13 - 8 szt., IEC 320 C19 - 2 szt., IEC Jumpers - 2 szt..
UPS należy zabudować i podłączyć zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. 
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4.4 Wewnętrzna siec teleinformatyczna – WI-FI i LAN części 
wczasowej.

4.4.1 Opis ogólny.

W pomieszczeniu recepcji   projektuje  sie montaż  punktu dystrybucyjnego LPD3 w szafie
wiszącej  19” o wysokości montażowej min.  10U (wymiary wysokość 515mm x szerokość
600mm  x  głębokość  600mm)  obsługującego  jedną  strefę  kablowania  tj.  pomieszczenie
recepcji części wczasowej oraz wi-fi dla części wczasowej.
Szafa RACK LPD3 wyposażona w panel zasilający (instalowany na tylnych belkach), panel
światłowodowy, panel wentylacyjny, panel krosowy punktu abonenckiego i wi-fi, switch PoE
min  24xRJ45,  UPS  1000VA,  panele  porządkujące,  panel  z  łączówką  LSA  10p,  półkę  z
kontrolerem WiFI.
Przebudowywany  budynek  w  części  wczasowej  wyposażony  zostanie  w  routery  wi-fi
instalowane na korytarzach poszczególnych kondygnacji przy suficie. Projektuje się montaż
access  point  w  standardzie IEEE802.11ax  (WiFi  6  generacji) z  zasilaniem PoE.  Hasło
dostępu do sieci udostępniane wczasowiczom.

Kable  abonenckie  przychodzące  z  punktu  abonenckiego  oraz  punktów  wi-fi  zakończone
zostaną na patchpanelu 24xRJ45. Krosowanie między portami patchpanela a portami switcha
wykonane zostanie patchcordami RJ45-RJ45 kat 6 FTP o długości 1,0m.  
Punkt  abonencki  stanowiska komputerowego  w recepcji  tworzy  zestaw logiczny  3xRJ-45
instalowany w puszcze  podtynkowej  we wspólnej  ramce  z  gniazdami  elektrycznymi,  zaś
punkt  abonencki  dla  access  pointa  wi-fi  tworzy  1  gniazdo  RJ-45  instalowane  w  puszce
podtynkowej  we  wspólnej  ramce  z  gniazdem  elektrycznym  na  korytarzach.  Jako  kabel
abonencki projektuje się kabel w wersji ekranowanej 4 parowy kategorii 6 – FTP.

 4.4.6.6 Sprzęt aktywny – access point WiFi

Przy punktach abonenckich PEL1 zainstalować należy access point-y WiFi zgodny z opisem
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST lub równoważny.  Projektuje się
montaż  access point w standardzie bezprzewodowym  IEEE802.11 ax/ac/n/g/b/a  (WiFi 6
generacji) z zasilaniem PoE. Praca na częstotliwości 2,4GHz i 5GHz. Poziom mocy wyjściowej
dla  2.4GHz  20dBm  zaś  dla  5GHz  22dB.  Przepustowość  dla  2.4GHz:  575Mbps
zaś dla 5GHz: 1200Mbps.  Złącze przyłączeniowe 1xRJ45 w standardzie 10/100/1000 Mb/s.
Szyfrowanie transmisji  WEP / WPA /WPA2-PSK / WPA3. Anteny wbudowane. Zarzadzanie
poprzez przez przeglądarkę WWW. 
Hasło dostępu do sieci udostępniane wczasowiczom.

Access  Point  WiFi  należy  zamontować  na  suficie  zgodnie  z  instrukcją  dostarczoną  przez
producenta. 

4.4.6.6  Sprzęt aktywny – kontroler WiFi

W  punkcie  dystrybucyjnym  LPD3  zainstalować  należy  kontroler  WiFi zgodny  z opisem
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ST lub równoważny.  Projektuje się
montaż   kontrolera  WiFi  na  półce  19”.  Zasilanie  PoE.  Złącza  przyłączeniowe  1xRJ45
10/100/1000Mbps,  1xMicro  USB.  Szyfrowanie  transmisji  WEP/WPA-PSK/WPA2-
PSK/WPA/WPA2 .  Zarządzanie poprzez przez przeglądarkę WWW. 
Kontroler  WiFi  należy  zamontować  i  podłaczyć  zgodnie  z  instrukcją  dostarczoną  przez
producenta. 
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3. Rysunki.

T12A – SCHEMAT SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ LPD2 – część biurowa
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