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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 6 W ŚWINOUJŚCIU 

 

OPIS TECHNICZNY uzupełniający do etapu II 
 

do projektu pn. 

Przebudowa budynku wczasowego i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń 

zlokalizowanych na parterze na Oddział Urzędu Statystycznego w Świnoujściu 

Świnoujście, ul. Żeromskiego 6, działka nr 24, obręb Świnoujście 2 

 

 

UWAGA.  

Rozwiązania zawarte w projekcie pierwotnym są obowiązujące, jeśli uległy zmianie zostały 

wymienione w opisie uzupełniającym. 

 
1. STAN ISTNIEJĄCY – ZREALIZOWANY ETAP I 

 
Etap I realizacji zadania został zrealizowany w niżej opisanym zakresie.  

Wykonano mi.in.: 

- rozbiórki i demontaże, 

- wzmocnienia konstrukcji budynku (fundamenty, stropy, ściany, więźba dachowa), 

- podział wnętrza budynku na planowane pomieszczenia (wyburzenia, nowe ściany, zamurowania), 

- nowe wypełnienie stropów o konstrukcji drewnianej wraz z obudową z płyt GKF (od dołu) i 

suchym jastrychem (od góry), 

- przewody kominowe z rur stalowych, 

- obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, 

- tynki, 

- nowe okna wraz z parapetami wewnętrznymi, 

- drzwi zewnętrzne, 

- remont elewacji północnej, wschodniej i zachodniej, 

- docieplenie elewacji południowej, 

- instalacje wewnętrzne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, 

- SSP (system sygnalizacji pożaru), 

- instalacje zewnętrzne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne. 

 

2. INWENTARYZACJA 
 

Po realizacji etapu I wykonano inwentaryzację ogólnobudowlaną. 
- inwentaryzację wykonano do celów kosztorysowych - wyceny robót przewidzianych w II etapie 

inwestycji, 

- na rzutach kondygnacji podano wymiary i powierzchnię podłogi, które zostały pomierzone po 

realizacji etapu I, 

- na rzutach wskazano podstawowe nowe elementy, które nie zostały zawarte w projekcie 

pierwotnym lub rozwiązania zostały zmienione.  

 

3. PODSTAWOWE ROBOTY BUDOWLANE DO REALIZACJI W ETAPIE II  

 

Do realizacji wewnątrz budynku pozostały roboty wykończeniowe: 

- wylewki samopoziomujące na stropach o konstrukcji drewnianej wykończonych suchym 

jastrychem i na stropach żelbetowych, 

- posadzki z płytek i wykładziny pcw, w tym posadzki ułatwiające poruszanie się osób z 

niepełnosprawnością wzrokową, 
- montaż odbojników podłogowych, 

- wykończenie schodów wewnętrznych z płytek ceramicznych, 

- wykonanie nawierzchni schodów do piwnicy i w części pomieszczeń piwniczych posadzki z  

żywicy z posypką kwarcową, 
- osadzenie kątowników aluminiowych na narożach ścian, 

- szpachlowanie i gładzenie tynków ściennych i sufitowych, 
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- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi, 

- okładziny z płytek ceramicznych (wc, łazienki i pom. gosp.), 

- montaż zabezpieczeń okiennych, 

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami (część drzwi stanowi materiał inwestora), 

- montaż samozamykacza w drzwiach wejściowych, 

- montaż zamknięcia antypanicznego w drzwiach kotłowni, 

- montaż tablic, tabliczek i oznaczeń, 
- wyposażenie łazienek i wc w akcesoria łazienkowe, 

- wyposażenie łazienki i wc dla osób niepełnosprawnych w specjalne uchwyty, 

- wyposażenie obiektu w schodołaz dla osób niepełnosprawnych. 

 

Do realizacji na zewnątrz budynku: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni, 

- karczowanie korzeni wyciętych drzew, 

- remont śmietnika istniejącego wraz z przyległymi murkami granicznymi, 

- montaż naświetlaczy przy oknach piwnicznych, 

- budowa murków i schodów zewnętrznych wraz z okładzinami i balustradami, 

- budowa nawierzchni pieszych, pieszo-jezdnych i miejsc postojowych, 

- opaska z kamienia ozdobnego przy budynku w miejscach niezainwestowanych, 

- urządzenie terenów zielonych, 

- montaż szlabanu, 

- rozbiórka ogrodzenia istniejącego, 

- budowa nowego ogrodzenia wraz z remontem istniejącego cokołu od strony wschodniej i 

południowej, 

- montaż elementów instalacji deszczowej: wycieraczek, wpustów deszczowych i odwodnienia 

liniowego, 

- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). 

 

Zrezygnowano z: 

- budowy śmietnika wg projektu pierwotnego, 

- wykonania nowych cokołów ogrodzenia od strony wschodniej i południowej, zaplanowano 

remont cokołów istniejących, 

- ogrodzenia na cokole od strony zachodniej i zaplanowano w tej części ogrodzenie bezcokołowe, 

- dwóch doświetlaczy piwniczych od strony wschodniej i zachodniej, należy zamontować dwa 

doświetlacze od strony południowej. 

 

4. POMIARY, SPRAWDZENIA, PROTOKOŁY I INNE DOKUMENTY 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- prowadzenia dokumentacji budowy, 

- wykonania niezbędnych pomiarów, sprawdzeń i protokołów wynikających z przepisów prawa 

oraz niezbędnych do wykazania bezpieczeństwa budynku, 

- wykonania inwentaryzacji budowlanej powykonawczej, 

- obliczenia powierzchni użytkowej i powierzchni zabudowy, 

- inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, 

- przygotowania operatu geodezyjnego dotyczącego aktualizacji danych ewidencyjnych obiektu, 

- wniesienie zmian powykonawczych w kartotece budynku, 

- przygotowanie dokumentów do wniesienia zmian w prowadzonej dla nieruchomości księdze 

wieczystej, 

- przygotowania dokumentów kończących budowę. 
 

5. ROBOTY BUDOWLANE ZAMIENNE 

 

5.1. Piwnica 

 

a) Posadzki: 

- w kotłowni i pomieszczeniu zasobnika cwu oraz w magazynach pozostawia się posadzki 

istniejące z płytek ceramicznych, 
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- na schodach, w komunikacji i pomieszczeniach gospodarczych pod schodami wraz z 

przyległymi dwoma pomieszczeniami, istniejące posadzki betonowe należy dokładnie 

wyrównać i następnie wykonać na nich posadzkę z żywicy epoksydowej, antypoślizgową 
oraz posypką kwarcową, 

- z tej samej żywicy wykonać cokolik wysokości min. 10 cm, połączenie płaszczyzn 

wyoblić i dokładnie wykonać połączenie ściany i posadzki,  

- przed nałożeniem warstwy posadzkowej z żywicy należy sprawdzić wilgotność podłoża i 

wilgotność względną, 
- kolor posadzki żywicznej ustalić z inwestorem.  

b) Okładziny ścienne: 

- w kotłowni płytki ścienne bez zmian. 

c) Ściany i sufity: 

- we wszystkich pomieszczeniach piwnicznych tynki ścienne i sufitowe wyszpachlować i 
wygładzić, 

- ściany i sufity pomalować przynajmniej dwukrotnie farbami lateksowymi odpornymi na 

szorowanie i zmywanie zabrudzeń na mokro, 

- parapety podokienne otynkować i pomalować jak ściany. 

d) Drzwi: 

- drzwi do pomieszczeń piwnicznych istniejące, 

- drzwi do kotłowni,  zgodnie z projektem pierwotnym, wyposażyć w zamknięcie 

antypaniczne. 

 

5.2. Wykończenie kondygnacji nadziemnych 

 

Wykończenie parteru, I piętra i II piętra wg projektu pierwotnego.  

Rozwiązania zmienne, które wprowadzono po realizacji etapu I, zawarto w kolejnych punktach 

opisu. 

 

5.3. Izolacje akustyczne 

 

W pokoju 3/11 na II piętrze na ścianie wewnętrznej (pomiędzy pokojami 3/11 i 3/14), wykonać 
izolację akustyczną, mającą ma celu zwiększenie izolacyjności przegrody pomiędzy pokojami 

wczasowymi.  

Należy zastosować materiał izolacyjny na bazie kompozytu pianek gwarantujący wysoką 
izolacyjność akustyczną grub. 5 cm i o dużej gęstości 140 kg/m3.  

Materiał izolacyjny przykleić do ściany istniejącej zgodnie z instrukcją techniczną i następnie 

wykończyć płytą GKF. 

 

5.4. Posadzki 

 

W komunikacji w części biurowej należy zastosować ciąg wykonany z płytek ceramicznych z 

wypustkami. Płytki z wypustkami mają zapewnić warunki niezbędne do korzystania z obiektu 

osobom niewidomym, ociemniałym i słabo widzącym poruszanie się w przestrzeni publicznej. 

Płytki z wypustkami muszą odpowiadać wymaganiom przepisów i być antypoślizgowe. 

Dopuszcza się elementy montowane do płytek podłogowych w formie listew i pinezek 

stalowych lub tworzywowych, antypoślizgowe. 

Ostateczną decyzję o materiale podejmie inwestor. 

 

5.5. Parapety wewnętrzne 

 

W łazienkach i wc na parterze oraz na I piętrze parapety okienne wykonać z płytek ściennych. 

 

5.6. Drzwi  

 

Drzwi zewnętrzne do części biurowej (strona północna budynku) wyposażyć w samozamykacz. 
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5.7. Odbojniki 

 

Przy wszystkich drzwiach zamontowanych w pobliżu ściany prostopadłych należy w 

zamontować odbojniki podłogowe. Do celów kosztorysowych przyjęto 15 szt.  

 

5.8. Zabezpieczenie okien 

 

Wszystkie okna w budynku (poza oknami w piwnicy i w świetlicy) wyposażyć w blokady 

uniemożliwiające ich całkowite rozwarcie – ograniczniki zapobiegające całkowitemu otwarciu 

skrzydeł okiennych. Długość linki zabezpieczającej musi umożliwiać rozwieranie i uchylnie 

skrzydła okiennego oraz zabezpieczyć nawiewnik okienny przed kolizją z ościeżem okiennym.  

Kolor zabezpieczeń dobrać odpowiednio do koloru ramy okiennej. W przypadku okien 

dwuczęściowych, blokadę zamontować tylko w dolnym skrzydle. 

 

W świetlicy znajdującej się na I piętrze, we wszystkich dolnych skrzydłach okiennych wymienić 
istniejące klamki na klamki z kluczem. 

 

5.9. Gaśnice 

 

Dostawa i montaż 5 gaśnic wg projektu. Gaśnice rozmieścić odpowiednio po jednej na każdej 

kondygnacji, a na parterze dwie (jedna w części biurowej, a druga w części wczasowej). 

 

5.10. Rolety okienne 

 

We wszystkich oknach zamontować rolety wewnętrzne uniemożliwiające kontakt z otoczeniem i 

chroniące przed słońcem, upałem oraz promieniowaniem UV.  

Kaseta do ukrycia  rolety w kolorze ram okiennych. Rolety należy montować do nadproży 

okiennych.  

Na II piętrze w oknach lukarny rolety powinny posiadać prowadnice umożliwiające prowadzenie 

rolet wzdłuż skosów dachu. 

Kolor rolet ustalić z Inwestorem. 

 

5.11. Rewizje 

 

W obudowach z płyt gk lub materiału teremoizolacyjnego pozostawiono otwory rewizyjne, 

wewnątrz których znajdują się zawory odcinające. W obudowach należy zmontować drzwiczki 

rewizyjne, dostoswane wielkością do zaworu. 

Do celów kosztorysowych przyjęto 20 rewizji.  

 

5.12. Doświetlacze okienne 

 

Z powodu zamurowania dwóch okien piwnicznych zrezygnowano z montażu dwóch 

doświetlaczy.  

Dwa doświetlacze należy zamontować przy oknach od strony południowej zgodnie z projektem 

pierwotnym.  

 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

6.1. Karczowanie 

 

Pień drzewa znajdujący się w pobliżu śmietnika wykarczować.  
Korzenie wyciętych drzew wzdłuż zachodniej granicy działki inwestora należy usunąć. 
Do celów kosztorysowych przyjęto 6 systemów korzeniowych do usunięcia. 

Miejsce po korzeniach uzupełnić zagęszczonym piaskiem średnioziarnistym. 
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6.2. Śmietnik 

 

Zrezygnowano z budowy śmietnika wg projektu pierwotnego. Istniejący śmietnik należy 

wyremontować:  
- ściany oczyścić, naprawić i otynkować tynkiem silikonowym,  

- posadzkę śmietnika naprawić masami do naprawy betonu na zewnątrz, 

- wykonać nową więźbę z deskowaniem i pokryciem, 

- odwodnić dach, z odprowadzeniem wód opadowych na tereny zielone, 

- wypełnić przestrzeń pomiędzy murem śmietnika a dachem prętami poziomymi i siatką 
plecioną ocynkowaną, powlekaną lub panelem ogrodzeniowym. 

Kolorystykę dostosować do budynku oraz cokołu ogrodzenia: 

- ściany wykończyć tynkiem silikonowym jak cokół ogrodzenia w kolorze szarym NCS 

2005-G80Y, 

- pręty poziome i siatka w kolorze antracytowym RAL 7016, 

- elementy drewniane jak w budynku wczasowym, 

- opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, 

- pokrycie z blachy dachówkopodobnej w kolorze antracytowym. 

 

6.3. Murki graniczne 

 

Murki graniczne znajdujące się przy śmietniku należy oczyścić, naprawić i otynkować tynkiem 

silikonowym. Murki zwieńczyć czapami granitowymi, tak jak cokół ogrodzenia.  

 

6.4. Ogrodzenie 

 

a) Dane ogólne: 

- demontaż przęseł z siatki w ramach z kątowników oraz bramy wjazdowej, 

- całkowita rozbiórka ogrodzenia wraz z cokołem w części północnej i zachodniej, 

- remont cokołu w części wschodniej i południowej, który należy oczyścić, naprawić i 

wykończyć zgodnie z projektem, 

- ogrodzenie bezcokołowe w części zachodniej. 

b) Ogrodzenie północne D-A 

- nowe ogrodzenie zrealizować wg projektu pierwotnego. 

c) Ogrodzenie wschodnie A-B 

- wykorzystać istniejący cokół,  

- odcinek A-a1 zrealizować wg projektu pierwotnego; ogrodzenie w tym systemie (przęsła 

- pręty poziome) wykonać do pierwszego uskoku cokołu istniejącego, 

- odcinek a1-a2 zrealizować wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty pionowe), do muru 

granicznego przy śmietniku, z wykorzystaniem cokołu istniejącego, 

- odcinek a2-a3 - istniejący mur graniczny, należy oczyścić, naprawić, wykończyć jak 

cokół (otynkować i założyć czapę granitową). 
d) Ogrodzenie południowe B-C 

- wykorzystać istniejący cokół,  

- odcinek b2-C zrealizować wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty pionowe), z 

wykorzystaniem cokołu istniejącego, 

- odcinek b1-b2 - istniejący mur graniczny, należy oczyścić, naprawić, wykończyć jak 

cokół (otynkować i założyć czapę granitową). 
e) Ogrodzenie zachodnie C-D 

- odcinek C-c1 zrealizować wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty pionowe), jako 

ogrodzenie bezcokołowe (tylko przęsła na słupkach), słupki zabetonować w stopach 

fundamentowych, 

- odcinek c1-D wykonać wg projektu pierwotnego (przęsła - pręty poziome). 

f) Uwaga:  

Dla ogrodzenia z prętami pionowymi dopuszcza się zastosowanie ogrodzenia typowego z 

wypełnieniem również prętami pionowymi, ale wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody 

inwestora i projektanta. 
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Odstępstwo od założeń projektowych nie jest możliwe przy realizacji ogrodzenia z 

wypełnieniem prętami poziomymi tj. ogrodzenia frontowego i fragmentów prostopadłych do 

ogrodzenia frontowego.   

  

6.5. Nawierzchnie  

 

W związku z odstąpieniem od budowy nowego śmietnika nawierzchnię w tym miejscu należy 

wykonać z kraty trawnikowej.     

Nawierzchnia terenu przy śmietniku istniejącym również z kraty trawnikowej. Warstwy 

konstrukcyjne wg projektu pierwotnego. 

Pozostałe rozwiązania związane z nawierzchniami bez zmian. 

 

6.6. Bilans terenu 

 

l.p. rodzaj powierzchni ilość m2 udział % 

1. powierzchnia zabudowy  235,08 26,74 

2. nawierzchnie utwardzone 256,34 29,16 

3. nawierzchnie z kraty trawnikowej 95,84 10,90 

3. śmietnik 7,89 0,90 

4. pozostałe elementy zagospodarowania (murki, 

cokół ogrodzenia, obrzeża) 

48,49   5,52  

5. zieleń  235,36  26,78  

razem 879,00 100,00 

 

7. WYPOSAŻENIE I OZNAKOWANIE BUDYNKU 

 

7.1. Wyposażenie wc i łazienek 

 

Wc w części biurowej i łazienkę przy pokoju dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w specjalne 

uchwyty wspomagające korzystanie osobom niepełnosprawnych z urządzeń sanitarnych. Natrysk 

dla osób niepełnosprawnych  wyposażyć w składane krzesełko i uchwyty dedykowane dla osób z 

ograniczeniami. 

Wszystkie łazienki i wc wyposażyć w uchwyty na papier toaletowy (bez obudowy), wieszaki na 

ręczniki, szczotki do wc, kosze na odpady.  

Wieszaki na ręczniki muszą posiadać odpowiednią ilością uchwytów, dostosowaną do ilości osób 

w pokoju wczasowym lecz nie mniej niż 3. 

Dodatkowo w łazienkach przy pokojach wczasowych należy ustawić koszyczki ażurowe z pcw, 

na kółeczkach, z trzema półkami. 

 

7.2. Regały 

 

Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze znajdujące się w budynku należy wyposażyć w regały 

magazynowe metalowe o udźwigu min. 100 kg,  z min. 4 półkami o wymiarach (szer. x głęb. x 

wys.):  

- 150 x 50 x 200 cm – 6 szt.  

- 100 x 50 x 200 cm – 3 szt. 

- 90 x 50 x 200 cm – 2 szt. 

 

7.3. Tablice, znaki firmowe 

 

Po zakończeniu prac budowlanych budynek należy wyposażyć w tablice informacyjne zgodne z 

wytycznymi identyfikacji wizualnej Głównego Urzędu Statystycznego. 

Przy wejściu głównym należy zamontować urzędową, ogólną tablicę informacyjną oraz uchwyt 

na 3 flagi. Tablica informacyjna o urzędzie czerwona, o parametrach określonych w przepisach i 

Polskich Normach.  

Na drzwiach pokoi wczasowych zamontować numery, na recepcji tabliczkę z nazwą Recepcja. 

Na elewacji frontowej zamontować napis z nazwą obiektu „Goplana”. Przykład formy napisu i 

liter bez zmian, jak na elewacji północnej lub uzgodnić nową formę graficzną z Inwestorem. 
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Dokładną formę tablic, oznaczeń, znaków oraz materiał i treść uzgodnić z Inwestorem. 

Tablice zewnętrzne muszą posiadać podwyższoną odporność na działanie warunków 

atmosferycznych i promieni UV. 

 

7.4. Spis tablic i oznaczeń 

 

a) Wejście główne (elewacja północna) 

Nad wejściem głównym nazwa obiektu „Goplana”. Napis wykonany z liter ze stali 

nierdzewnej z powłoką galwaniczną typu ,,stare złoto”. Głębokość liter 20 mm, krawędzie 

liter fazowane. 

b) Część biurowa 

- elewacja północna – wejście do urzędu: 

• tablica informacyjna o urzędzie metalowa, czerwona; napis wg wytycznych 

inwestora, format i treść zgodny z przepisami, 

• uchwyt na 3 flagi ścienny na podstawie w kształcie rombu, malowany farbą 
proszkową o podwyższonej odporności na działanie warunków atmosferycznych i 

promieni UV, kolor złoty, 

- toaleta – piktogram metalowy, szczotkowane aluminium. 

c) Część wczasowa 

- elewacja północna – wejście do części wczasowej - tablica informacyjna o domu 

wczasowym, materiał plexi (napis wg wytycznych inwestora), format A3, 

- parter  

• recepcja – napis „Recepcja”, na ścianie przy drzwiach, tablica plexi, format A4, 

• numery pokoi metalowe, szczotkowane aluminium: 01 – 06, format A6, 

• piwnica – napis „Piwnica” na drzwiach, tablica plexi, format A5, 

- I piętro numery pokoi i pomieszczeń pomocniczych: 

• numery metalowe, szczotkowane aluminium: 11-18, format A6, 

• świetlica -  napis „Świetlica” na drzwiach, tablica plexi, format A4, 

- II piętro numery pokoi i pomieszczeń pomocniczych: 

• numery metalowe, szczotkowane aluminium: 21-29, format A6. 

d) Oznakowanie zgodne z PN 

Budynek należy wyposażyć w oznakowanie zgodne z Polskimi Normami. 

Stosować znaki w ramkach z tworzywa imitującego szczotkowane aluminium z 

odpowiednim znakiem, fotoluminescencyjne, certyfikowane, zgodne z normą ISO 7010. 

Oznaczenia o wym. ok. 20 x 20 cm: 

- lokalizacja gaśnic 5 szt. (biuro, piwnica, część wczasowa 3 szt.), 

- lokalizacja hydrantów 3 szt., 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu 2 szt. 

 

8. INSTALACJE SANITARNE  

 

8.1. Podstawowe roboty instalacyjne do wykonania w etapie II 
 

Wewnątrz budynku: 

- biały montaż w łazienkach: miski ustępowe, przyciski dwupunktowe chromowane, 

umywalki, natryski, baterie, 

- montaż zlewów w pom. gospodarczych, 

- demontaż wszystkich grzejników i ponowny montaż, 
- montaż grzejników dodatkowych, 

- montaż zaworów i szafek hydrantowych, 

- wykonanie badań, sprawdzeń i protokołów. 

 

Na zewnętrz budynku: 

- montaż elementów instalacji kanalizacji deszczowej: wycieraczki zewnętrzne w podestach, 

wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe na parkingu, 

- poziomowanie studzienek, wykonanych w etapie I. 
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8.2. Grzejniki istniejące 

 

Przed przystąpieniem do prac związanych z gładzeniem i malowaniem ścian należy 

zdemontować istniejące grzejniki. Po wykonanych pracach zamontować je ponownie. 

 

8.3. Grzejniki nowe 

 

Zaplanowano nowe dodatkowe grzejniki: 

- w komunikacji na parterze grzejniki elektryczne montowane w pobliżu wejść 
zewnętrznych do budynku, 

- grzejniki wodne w dwóch pomieszczeniach magazynowych po stronie zachodniej,  

- kurtyny powietrzne na parterze, 

- podejścia instalacyjne do grzejników i kurtyn wykonano w etapie I. 

 

8.4. Hydranty 

 

Montaż zaworów i szafek hydrantowych z wyposażeniem 3 szt. Szafki hydrantowe z 

wyposażeniem, to materiał inwestora (hydranty zostały zdemontowane na czas robót 

budowlanych, należy je ponownie zamontować, pion hydrantowy istniejący). 

 

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

9.1. Podstawowe roboty elektryczne do wykonania w etapie II 

 

Wewnątrz budynku: 

- przesunięcie gniazd wtyczkowych i gniazd telewizyjnych, 

- montaż osprzętu m. in.: gniazd wtyczkowych, łączników, gniazd telewizyjnych, 

- montaż suszarki do rąk w wc w części biurowej, 

- montaż opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych, 

- wymiana centrali pożarowej, 

- rozbudowanie systemu SSP: montaż elektrozaczepów w drzwiach zamykających klatkę 
schodową i ręcznych przycisków zwalniających,  

- wykonanie badań, sprawdzeń i protokołów. 

 

Na zewnątrz budynku: 

- montaż opraw oświetleniowych awaryjnych nad wejściami do budynku, 

- wykonanie nowego zasilania budynku. 

 

9.2. System sygnalizacji pożaru SSP 

 

Nowe elementy systemu SSP: 

- wymiana istniejącej centrali pożarowej na nową o parametrach dostosowanych do funkcji 

obiektu, 

- montaż elektrozaczepów w drzwiach zamykających klatkę schodową wraz z instalacją – 3 

szt. 

- wykonanie ręcznych przycisków zwalniających elektrozaczepy wraz z instalacją, 
- sprawdzenie systemu. 

 

9.3. Przesunięcia gniazd 

 

W ramach prac montażowych założono zmianę lokalizacji 10 gniazd tv i 10 gniazd 

wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 

 

9.4. Suszarka do rąk 

 

Wc w części biurowej wyposażyć w elektryczną suszarkę do rąk. 
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9.5. Badania i sprawdzenie instalacji 

 

Po montażu osprzętu – opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz innych elementów 

uzupełniających należy sporządzić protokoły badań i sprawdzeń. 
 

9.6. Zasilanie budynku 

 

W ramach prac do zrealizowania w etapie II zaplanowano zmianę zasilania budynku wyniesienia 

złącza kablowo pomiarowego do granicy wschodniej działki. Nowe złącze ZKP zaplanowano w 

północno-wschodnim narożniku działki. 

Inwestor wystąpił o usunięcie kolizji istniejącego złącza z planowanym zagospodarowaniem 

terenu zmianę lokalizacji złącza i przeniesieniem go do granicy działki.  

Operator ENEA Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzyzdroje wydał warunki na usunięcie kolizji i 

wyniesienie ZKP do granicy działki. 

 

10. INSTALACJE TELETECHNICZNE 

 

10.1. Podstawowe roboty teletechniczne do wykonania w etapie II 

 

Wewnątrz budynku: 

- montaż monitora monitoringu na wysięgniku ruchomym (regulowanym) w recepcji wraz ze 

zmianą jego lokalizacji, 

- montaż osprzętu m.in.: gniazd abonenckich, systemu alarmowego, domofonu, kontroli 

dostępu, centralki telefonicznej, aparatów telefonicznych, 

- wykonanie badań, sprawdzeń i protokołów. 

 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka 
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