

Warszawa, dnia 25.10.2019 r.

**Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1 a, 2, i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawa 1500 sztuk licencji oprogramowania narzędziowego do wirtualizacji aplikacji”; numer sprawy: 42/ST/SPIS/PN/2019, ogłoszenie o zamówieniu numer 2019/S 199-483145 z dnia 15-10-2019 r.

**Pytanie 1:**

Współpracując z różnymi Producentami oprogramowania, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że realizacja zamówienia na dostawę oprogramowania zazwyczaj odbywa się w sposób elektroniczny poprzez dostarczenie stosownych informacji/licencji na portal licencyjny do którego Licencjobiorca już posiada, lub otrzymuje dostęp. Od tego momentu Licencjobiorca otrzymuje możliwość aktywacji zamówionych produktów i od tego momentu rozpoczyna się okres licencjonowania – prawa używania otrzymanego oprogramowania. Taka sytuacja ma również miejsce w przypadku Producentów oprogramowania mogących spełniać warunki uczestnictwa we wzmiankowanym postępowaniu, zaś standardowy okres realizacji zamówienia przez Producenta wynosi 2-5 dni roboczych.

W nawiązaniu do Terminu wykonania zamówienia opisanego w punkcie 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Terminu realizacji umowy opisanego w Paragrafie 3 Wzoru Umowy 42/ST/SPIS/PN/2019 i w związku z powyższym, wysoce utrudnione może być dostarczenie Przedmiotu Umowy nie później niż do 16 grudnia 2019 i rozpoczęcie licencjonowania nie wcześniej niż 16 grudnia 2019, de facto określając termin realizacji zamówienia dokładnie na 16 grudnia 2019. Niniejszym prosimy, aby Zamawiający wymagając rozpoczęcia okresu licencjonowania od 16 grudnia 2019 zgodził się aby rozumiano to jako rozpoczęcie okresu gwarancji nie wcześniej niż 16 grudnia 2019, lub zakończenie okresu gwarancji jako nie wcześniej niż 36 miesięcy licząc od 16 grudnia 2019 roku. Jeżeli wskazany termin rozpoczęcia licencjonowania nie odnosi się do okresu gwarancji, prosimy o ewentualne jego wykreślenie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Określając termin realizacji zamówienia, w pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w § 3 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający określił, że Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia, w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do 16 grudnia 2019 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, zastrzegając jednocześnie, że aktywacja dostarczonego, w ramach realizacji zamówienia, oprogramowania będzie możliwa od dnia podpisania Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym, zaś okres licencjonowania dostarczonego oprogramowania rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 16 grudnia 2019 r., wskazując tym samym, że pierwszą możliwą datą rozpoczęcia okresu licencjonowania jest dzień 16 grudnia 2019 r.

Zamawiający wyraża zgodę, aby okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, rozpoczął się nie wcześniej niż od dnia 16 grudnia 2019 r.

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 9 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SIWZ:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Zamiast:	Powinno być:
Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy § 9 ust. 2	2. Wykonawca gwarantuje poprawność działania przedmiotu Umowy przez okres 36 miesięcy <b>od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.</b>	2. Wykonawca gwarantuje poprawność działania przedmiotu Umowy przez okres 36 miesięcy <b>od dnia 16 grudnia 2019 r.</b>

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 25-10-2019 r., zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/> oraz na Platformie dostępnej pod adresem: <http://gus.ezamawiajacy.pl>.

