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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny modernizacji instalacji wentylacji
mechanicznej w celu schtodzenia powietrza nawiewanego dla budynku Gtéwnego Urzedu

Statystycznego zlokalizowanego przy al. Niepodlegtosci 208 w Warszawie.

Zakres opracowania dla budynku:

Demontaz oraz po montazu chtodnic ponowny montaz wyznaczonych elementdéw istniejgcej

instalacji wentylacji mechanicznej,

— Montaz chtodnic (5 szt.) na kanatach nawiewnych przy centralach wentylacyjnych N1W1, N2W2,
N3W3, N4W4 oraz N5SWS5,

— Wykonanie niezbednego okanatowania

— Wymiana wentylatoréw nawiewnych w centralach N2W2 (NW1B) oraz N3W3 (NW1C) na dwa
mniejsze wentylatory,

— Montaz agregatéw chtodniczych indywidualnych dla kazdej chtodnicy kanatowej,

— Montaz rurociggdw chtodniczych,

— Dostosowanie istniejgcej automatyki central wentylacyjnych w zakresie sterowania chtodnicami

kanatowymi.

2  PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora

— Umowa z Inwestorem

— Ustalenia z Inwestorem

— Zatozenia danych projektowych dla instalacji

— Dane katalogowe urzadzen oraz armatury

— Wizja lokalna

— Dokumentacja archiwalna obiektu

— Informacje uzyskane od przedstawiciela Inwestora

— Karty katalogowe istniejgcych central wentylacyjnych

— Obowiazujgce normy i przepisy
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3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jest budynek Gitéwnego Urzedu Statystycznego zlokalizowany przy al.
Niepodlegtosci 208 w Warszawie. Budynek GUS sktada sie z blokéw A, B i C petnigcych funkcje biurowe.
Bloki potaczone s3 ze sobg za pomocga rotundy tworzac uktad tréjskrzydtowy. Do bloku C dobudowany

jest budynek D, w ktérym znajduje sie biblioteka oraz archiwum GUS.

Bloki A, B i C posiadajg po 8 kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacje piwniczng, a blok D sktada sie z 5

kondygnacji naziemnych i 1 kondygnacji piwniczne;.

W budynku wykonana jest nowa instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta (sprawnos$¢ odzysku 85,7% dla central ,,A”, ,B” i,C”, 86,8% dla central ,D1”, ,,D2” i ,D3 oraz 80%
dla centrali w piwnicy), a dla pomieszczen niewentylowanych (wentylacja ogélna bytowa). Uktad sktada

sie z szesciu central dachowych. Zasilanie nagrzewnic w centralach wykonane jest z wezta cieplnego.
W obiekcie wykonanych jest 16 uktadéw wentylacyjnych.:

— Uktady nawiewno-wywiewne (uktady 1-7)

— Uktady wywiewne (uktady 8-16).
Uktad nr 1 - N1/W1

Uktad ten obstuguje pomieszczenia biurowe w budynku ,A”. Uktad pracuje w oparciu o centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng (NW1A) umieszczong na dachu budynku ,,A” o wydatku:
— Nawiew: 10 200 m3/h
—  Woycigg: 10 200 m3/h

Uktad nr 2 - N2/W2

Uktad ten obstuguje pomieszczenia biurowe w budynku ,B”. Ukfad pracuje w oparciu o centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng (NW1B) umieszczong na dachu budynku ,,C” o wydatku:
— Nawiew: 13 000 m3/h
—  Woyciag: 13 000 m3/h

Uktad nr 3 — N3/W3

Uktad ten obstuguje pomieszczenia biurowe w budynku ,C”. Uktad pracuje w oparciu o centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng (NW1C) umieszczong na dachu budynku ,,C” o wydatku:

— Nawiew: 12 500 m3/h
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—  Wyciag: 12 500 m3/h
Uktad nr 4 - N4/W4

Uktad ten obstuguje pomieszczenia biurowe w budynku ,D”. Uktad pracuje w oparciu o centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng (NW2D1) umieszczong na dachu budynku ,,D” o wydatku:
— Nawiew: 3000 m3/h
—  Wyciag: 3000 m3/h

Uktad nr 5 - N5/W5

Uktad ten rowniez obstuguje pomieszczenia biurowe w budynku ,,D”. Uktad pracuje w oparciu o centrale

wentylacyjng nawiewno-wywiewng (NW2D1) umieszczong na dachu budynku ,,D” o wydatku:
— Nawiew: 3000 m3/h
—  Wyciag: 3000 m3/h

Uktad nr 6

Uktad ten obstuguje pomieszczenia magazynowe biblioteki w budynku ,D”. Uktad pracuje w oparciu o

centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng (NW2D1) umieszczong na dachu budynku ,,D” o wydatku:
— Nawiew: 3000 m3/h
—  Wyciag: 3000 m3/h

Uktad nr 7

Uktad ten obstuguje pomieszczenia magazynowe w piwnicy dla budynkéw ,A”, ,B” oraz ,C”. Uktad

pracuje w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng umieszczong w piwnicy, o wydatku:
— Nawiew: 3500 m3/h
— Woyciag: 3 500 m3/h

Istniejgce centrale wentylacyjne wyposazone sg w filtry, nagrzewnice oraz automatyke. Instalacje
stanowig kanaty i ksztattki prostokatne wykonane z ptyt z wetny mineralnej z folig aluminiowga o grubosci
25 mm oraz elementy okragte: ksztattki i kanaty wentylacyjne SPIRO. Kanaty na dachu wykonano w

ptaszczu z blachy aluminiowej z ptyty o grubosci 40 mm.
Istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej nie uwzglednia chtodzenia powietrza nawiewanego.

Uwaga: Wydatki central wentylacyjnych przyjeto na podstawie kart doborowych otrzymanych od

Zamawiajacego.
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4  ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCIONOWANIA INSTALACJI WENTYLACII
MECHANICZNEJ

4.1 Parametry powietrza zewnetrznego

LATO:

— temperatura zewnetrzna tz=31°C
— wilgotnos$¢ wzgledna ¢z=45%
— zawartos¢ pary wodnej xz=11,9 g/kg

— entalpia hz = 60,6 kl/kg

4.2 Parametry powietrza nawiewanego

— temperatura nawiewana latem tz=20°C

Na podstawie ustalen z Uzytkownikiem przyjeto temperature nawiewu dla lata na poziomie 20°C.

4.3 Charakterystyka instalacji wentylacji mechaniczne;j

Projekt obejmuje modernizacje instalacji wentylacji mechanicznej w celu schtodzenia nawiewanego
powietrza uktadow: N1/W1, N2/W2, N3/W3, N4/W4 oraz N5/W5. W tym celu dla powyzszych uktadéw
przewiduje sie zastosowanie chtodnic kanatowych, ktérymi sterowata bedzie automatyka z central

wentylacyjnych.

Chtodnice zamontowaé¢ nalezy na kanatach nawiewnych tuz przy centralach wentylacyjnych
(zlokalizowanych na dachu budynku) zgodnie z graficzng czescig opracowania. W celu montazu chtodnic
zdemontowaé nalezy istniejgce kanaty na modernizowanym odcinku instalacji, a nastepnie ponownie

zamontowad istniejgce redukcje i podtgczyé sie do istniejgcego kanatu nawiewnego.

Kazda z chtodnic central wentylacyjnych zasilana bedzie z indywidualnego agregatu chtodniczego
zlokalizowanego na dachu budynku. W ramach projektu przewiduje sie rdwniez dostosowanie istniejgcej

automatyki central wentylacyjnych w zakresie sterowania chtodnicami kanatowymi.

Ze wzgledu na dodatkowy spadek cis$nienia na instalacji spowodowany montazem chtodnic przewiduje
sie réwniez wymiane istniejgcych wentylatoréw nawiewnych w centralach: N2W2 (NW1B) oraz N3W3

(NW1C) z powodu niewystarczajgcego wydatku.
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4.4 Opis zastosowanych rozwigzan

4.4.1 Lokalizacja urzagdzen

Centrale wentylacyjne oraz czes¢ instalacji wentylacji mechanicznej poddawana modernizacji znajduja

sie na dachu budynku czesci ,,A”, ,,C” oraz ,D”.

W ramach modernizacji przewiduje sie montaz chtodnic kanatowych na kanatach nawiewnych przy
centralach wentylacyjnych oraz montaz agregatdw chtodniczych indywidualnych dla kazdej chtodnicy.
Agregaty zlokalizowane zostang na konstrukcjach samonosnych w niedalekiej odlegtosci od chtodnic na
dachu budynku A, Ci D oraz na dachu tacznika budynkéw A, B i C. Agregaty na dachu wyzszym nalezy
zamontowac za istniejgcymi attykami maskujgcymi w taki sposéb, aby nie byty widoczne z poziomu

terenu.

Do urzadzen na dachu nalezy zapewnié dostep serwisowy.

4.4.2 Chtodnice kanatowe

W celu ochtodzenia powietrza nawiewanego do pomieszczen biurowych przewiduje sie montaz chtodnic

kanatowych na kanatach nawiewnych. Urzgdzenia muszg spetniac opisane ponizej parametry.
Chtodnice zapewnig temperature nawiewu latem réwng 20°C.
Chtodnica centrali wentylacyjnej N1/W1 (NW1_A):

— Woydatek powietrza — 10 200 m3/h

— Moc jawna —min. 38,4 kW

— Orientacyjny ciezar — 186 kg

— Wymiary kroc¢ca przytaczeniowego dopasowane do przytgcza kanatu nawiewnego centrali

wentylacyjnej tzn. szerokos¢ x wysokos¢ = 1870 x 940 [mm)]

Chtodnica centrali wentylacyjnej N2/W2 (NW1_B):

Wydatek powietrza — 13 000 m3/h

— Mocjawna—min. 49,1 kW

— Orientacyjny ciezar — 193 kg

— Wymiary krdc¢ca przytagczeniowego dopasowane do przytgcza kanatu nawiewnego centrali

wentylacyjnej tzn. szerokos¢ x wysokos¢ = 1870 x 940 [mm)]
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Chtodnica centrali wentylacyjnej N3/W3 (NW1_C):

Wydatek powietrza — 12 500 m3/h

— Mocjawna—min. 47,9 kW

— Orientacyjny ciezar — 193 kg

— Wymiary krdcéca przytaczeniowego dopasowane do przytacza kanatu nawiewnego centrali
wentylacyjnej tzn. szerokos¢ x wysokos¢ = 1870 x 940 [mm)]

Chtodnica centrali wentylacyjnej N4/W4 (NW2_D1):

Wydatek powietrza —3 000 m3/h

— Mocjawna—min. 11,3 kW
— Orientacyjny ciezar — 91 kg
— Wymiary krééca przytagczeniowego dopasowane do przytgcza kanatu nawiewnego centrali

wentylacyjnej tzn. szerokos¢ x wysokos¢ = 1870 x 940 [mm)]

Chtodnica centrali wentylacyjnej N5/W5 (NW2_D1):

Wydatek powietrza —3 000 m3/h

— Mocjawna—min. 11,3 kW

— Orientacyjny ciezar — 91 kg

— Wymiary krdéca przytaczeniowego dopasowane do przytgcza kanatu nawiewnego centrali

wentylacyjnej tzn. szerokos¢ x wysokos¢ = 1870 x 940 [mm)]

W centralach nalez dostosowac automatyke sterujgcy tak zeby mozna byto sterowac¢ projektowanymi
chtodnicami. Automatyka musi by¢ kompatybilna z istniejgcymi centralami oraz nie powodowa¢é utraty
gwarancji. Chfodnice nalezy zamontowaé¢ w wykonaniu do montazu kanatowego zewnetrznego z

daszkiem i tacg ociekowa.

Uwaga: Wydatki i dobory chtodnic zostaly ustalone na podstawie kart doborowych central

wentylacyjnych otrzymanych od Zamawiajgcego.

4.4.3 Wentylatory central

Ze wzgledu na niewystarczajgce cisnienia dostepne istniejgcych wentylatorow w centralach
wentylacyjnych N2W2 (NW1B) oraz N3W3 (NW1C) przewiduje sie demontaz istniejgcych wentylatoréw i

wymiane (w kazdej centrali) o ponizszych parametrach:
WENTYLATOR CENTRALI N2W2 (NW1B) (x2)
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— nawiew 13 000 m3/h,

— moc min. 2 x 3,35 kW

— pobdr mocy elektrycznej max. 5,72 kW
— zasilanie jednostki 3x400V/50Hz

— minimalne cis$nienie catkowite 1105 Pa
WENTYLATOR CENTRALI N3W3 (NW1C) (x2)

— nawiew 12 500 m3/h,

— moc min. 2 x 3,35 kW

— pobdr mocy elektrycznej max. 5,69 kW
— zasilanie jednostki 3x400V/50Hz

— minimalne ci$nienie catkowite 1136 Pa

Uwaga: Konieczne spreze zostaty ustalone na podstawie kart doborowych central wentylacyjnych
otrzymanych od Zamawiajgcego. Wentylatory muszg byé kompatybilne z istniejacymi centralami oraz

nie powodowac utraty gwarancji.

4.4.4 Kanaty wentylacyjne

Instalacje wykona¢ nalezy z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody powinny by¢
wykonane z blach o grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i odpornosci na
wibracje i deformacje wywotywane przez nad- lub podcisnienie rzedu 1000Pa i wszystkie powinny

spetnia¢ warunki klasy B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Kanaty prowadzone na zewnatrz powinny by¢ zaizolowane wetng o grubosci 80 mm i wspodtczynniku
przenikania ciepta min. 0,035 W/(mK) w ptaszczu z blachy. Dopuszcza sie zastosowanie innych

materiatdw o innych grubosciach po dokonaniu stosownych obliczen i zachowaniu wsp. ,U”.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na

zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej instalacji
oraz zabezpieczajgcej kanaty przed deformacjami. Kanaty montowane beda na konstrukcjach
samonosnych zgodnie ze stanem aktualnym. Konstrukcje nalezy odpowiednio dobra¢ do masy i

wymiardw kanatdéw.
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4.4.5 lzolacja

Na przewodach doprowadzajgcych powietrze zewnetrzne nalezy zastosowaé izolacje cieplng i

przeciwwilgociowg z wetny mineralnej.

Izolacja powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm], materiat 0,035W/m*K

— Pomieszczenia nieogrzewane i kanaty zewnetrzne 80 mm

— Pomieszczenia ogrzewane 40 mm

Kanaty zewnetrzne prowadzi¢ w ptaszczu z blachy. Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym

wspotczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjne;.

4.4.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wentylacyjnej

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykonac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

— przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych — z blachy stalowej ocynkowanej,
rowniez drzwiczki rewizyjne powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,

— izolacje akustyczne i termiczne bedg wykonane z materiatdw niepalnych (wetna mineralna) i
montowane na zewnetrznej powierzchni przewoddw wentylacyjnych,

— na przewodach nalezy zastosowad rewizje umozliwiajgce dostep serwisowy

— zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

4.4 7 Demontaze

Istniejgce odcinki kanatdw nawiewnych oraz redukcje kanatdéw zlokalizowane przy centralach
wentylacyjnych nalezy zdemontowac. Nastepnie zamontowaé nalezy chfodnice wraz z odcinkami
prostych kanatéw po czym ponownie zamontowad istniejgcg ksztattke redukcyjng i podtaczy¢ do

istniejgcego kanatu nawiewnego.
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Ponadto zdemontowadé nalezy istniejgce wentylatory w centralach wentylacyjnych N2W2 (NW1B) oraz

N3W3 (NW1C).

4.4.8 Uwagi konncowe

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. I, Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Wydawnictwo Arkady,

— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych”

5  ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB FUNKCJONOWANIA INSTALACJI CHLODNICZE)

Chtodnice kanatowe zasilane bedg z indywidualnych agregatéw chtodniczych. Agregaty zlokalizowane
zostang na konstrukcjach samonosnych na dachu budynku A, Ci D oraz na dachu facznika budynkéw A, B
i C. Na dachu wysokim montaz nalezy przeprowadzi¢ wewnatrz attyki ostaniajgcej. Do urzadzen na
dachu nalezy zapewni¢ dostep serwisowy. Czynnikiem chtodniczym w instalacji bedzie freon. Do

urzadzen na dachu nalezy zapewnié dostep serwisowy.

5.1 Opis zastosowanych rozwigzan

5.1.1 Agregaty chtodnicze

Agregat N1/W1 (NW1A)

— Q cht min. = 50 kW
— Orientacyjne wymiary: 1340x1635x850 ciezar = 322 kg
— orientacyjny pobér mocy Q/el = 16 kW

— Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Agregat N2/W2 (NW1B)

—  Q /chtmin. = 61.5 kW
— Orientacyjne wymiary: 1340x1635x825 ciezar = 364 kg

— orientacyjny pobdér mocy Q/el = 20,2 kW
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— Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz
Agregat N3/W3 (NW1C)

—  Q/chtmin. = 61.5 kW

— Orientacyjne wymiary: 1340x1635x825 ciezar = 364 kg

— Orientacyjny pobdér mocy Q/el = 20,2 kW
— Zasilanie: 380~415V/3N/50Hz

Agregat N5/W5 (NW2D1)

— Q/chtmin. =14 kW

— Orientacyjne wymiary: 900x1327x320, ciezar = 95 kg

— orientacyjny pobdér mocy Q/el = 3,95 kW

— zasilanie jednostki 3-fazowe

Agregaty montowac nalezy na konstrukcjach samonos$nych (sktadajacych sie z ram, podpér i podstaw),

dopasowanych do masy i wymiardw urzadzenia oraz pokrycia dachu budynku.

5.1.2 Przewody chtodnicze

Instalacje wykonac¢ z rur miedzianych faczonych lutem twardym. Rozprowadzenie przewodéw nalezy

wykonac zgodnie z czescig rysunkowq. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu odttuszczonych

i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3,0 MPa.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W tym celu nalezy

napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,4 MPa i pozostawi¢ w tym

stanie na 24 godziny. Nie nalezy uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej. Dopuszcza sie inne potaczenia

przewodéw miedzianych, jezeli producent dopuszcza inne systemy montazu. Nalezy bezwzglednie

przestrzega¢ dokumentacji techniczno ruchowej i instrukcji montazu instalacji i urzgdzen dostarczonych

wraz z urzadzeniami przez producenta.

5.1.3 lIzolacja przewoddéw chtodniczych

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca sie izolacje otuling

kauczukowag o grubosci:

Srednica rury

Min. gr. izolacji
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6,35 13 mm
9,53 19 mm
12,7 19 mm
15,9 25 mm
19,1 25 mm
22,2 25 mm
25,4 25mm
31,8 32 mm

Nie dopuszcza sie izolowania przewoddéw przed wykonaniem préb i odbioru. Izolacja nie moze posiadac
zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez sciany i inne przegrody. Kazda
rura powinna by¢ izolowana osobno. W przypadku zewnetrznych przewodéw izolacje nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw zewnetrznych w tym promieniowania UV poprzez
oblachowanie lub folig PCV. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw powinien
wykluczyé mozliwos¢ ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych. Zakorniczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja powinna by¢ wykonana w sposdéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.

5.1.4 Woytyczne montazowe

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢é od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na konicach bosych mogg byé uzyte po odcieciu odcinkdw
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna

wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz instalacji powinien by¢
przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne

certyfikaty.
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Agregaty montowa¢ w odlegtosciach od przeszkéd podanych w instrukcji producenta. Dokfadna

lokalizacje ustali¢ w porozumieniu z Inwestorem na Budowie.

5.1.5 Préby irozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 2,4 MPa (préba dla samych przewoddéw) oraz test

osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

5.1.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

Urzadzenia oraz przewody nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

— przewody chtodnicze oraz ich izolacje wykonad z materiatéw niepalnych
— zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz

wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu

6 Uwagi kofncowe

Po zamontowaniu rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami wykonania i odbioru robdt oraz wytycznymi producenta.

Do prawidtowego dziatania instalacji niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen, a w szczegdlnosci
czyszczenie filtrdw, kontrola cisnienia instalacji i uzupetnianie ubytkdw, oraz sprawdzanie urzadzen
zabezpieczajgcych i poddawanie ich okresowym przeglgdom i konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci
w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usuniete przez uprawnione stuzby

eksploatacyjne.

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych cz. II” - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z

obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. jak i zgodnie z wytycznymi producenta.
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Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ co najmniej takie same parametry i cechy
jakosciowo-uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany parametréow

urzadzen zawartych w projekcie muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z czescig rysunkowq i opisowq projektu.

Wprowadzenie kazdej rownowaznosci oraz zmiany w projekcie powinno by¢ potwierdzone wymaganymi
certyfikatami, kartami katalogowymi, Dokumentacja Techniczno Ruchowag. W wyzej wymienione
dokumenty z wyszczegdlnionymi parametrami poréwnania powinny by¢ przedstawione oraz uzyskaé
akceptacje projektanta. Po zastosowaniu elementéw réwnowaznych wykonawca powinien na wtasny

koszt wykonac projekt zamienny potwierdzajgcy stusznos¢ proponowanego rozwigzania.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A PRZEDMIAREM PRACE NALEZY PROWADZIC |
WYCENIAC ZGODNIE Z CZESCI PROJEKTOWA. BRAKI ORAZ NIEZGODNOSCI W PRZEDMIOTOWE)
DOKUMENTACII NIE ZWALNIAJA WYKONAWCY Z OBOWIAZKU PRAWIDtOWEJ | ZGODNEJ ZE SZTUKA
REALIZACJI ZADANIA.
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INFORMACIJA BIOZ

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

opracowana do niniejszego projektu.

2

Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania s3:

Zlecenie inwestora.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. Zarzagdzenie Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych
nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw
spawalniczych podczas prac remontowo — budowlanych z péZzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” - COBRTI
yInstal, W —wa 1989r. 10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt

6 — wymagania techniczne COBRTI ,,Instal, W — wa 2003r. z pdzniejszymi zmianami.
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3

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wykonane beda wg. nastepujacej kolejnosci:

4

5

Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy

Demontaz istniejgcych elementdw instalacji wskazanych w projekcie
Montaz nowych elementéw instalacji

Roboty montazowe (tgczenie, izolowanie rur oraz instalowanie mocowan)
Ptukanie i préby szczelnosci instalacji

Odbiér koncowy instalacji

Przewidywane zagrozenia w trakcie realizacji roboét

Podczas montazu rurociggdw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,

podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie, ustawianiu i
montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen, lub przygniecenia
0s6b wykonujacych te prace,

podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczeAstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawuje

kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy jest

przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie

niebezpiecznych w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym osoby.
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6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom przy
wykonywaniu robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania robét szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robdt nalezy

przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

— wygrodzenia strefy roboczej
— wyznaczenia stref niebezpiecznych
— oznakowanie strefy niebezpiecznej

— wydzielenie sktadu materiatow.

7  Prace na wysokosci.

W trakcie prowadzenia prac istnieje ryzyko upadku z dachu lub drabiny. Prace muszg by¢

przeprowadzone ze szczegdlng starannoscia i ostroznoscia.

8  Prace transportowe.

Prace transportowe muszg by¢ przeprowadzone ze szczegdlng starannoscig i ostroznoscig, a w
szczegblnosci: zabezpieczy¢ transportowany tadunek przed osunieciem sie poprzez wykonanie

wiasciwych blokad, utozenie materiatéw w wydzielonym miejscu.

9  Uwagi konncowe

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikéw oraz osdb postronnych nie bedg skutkowaty

Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ., wykonawca (kierownik robadt)
jest zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzadzié¢ plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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ZAYACZNIK 1 —Izba oraz uprawnienia projektanta
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. IS-WT-01 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej — Rzut dachu budynku Ai C
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Rys. IS-WT-02 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej — Rzut dachu budynku D
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Rys. IS-WT-03 Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej — Schematy
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