

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	GUS
NO_DOC_EXT:	2020-128943
SOFTWARE_VERSION:	9.14.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	m.brzychcy@stat.gov.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny

Adres pocztowy: al. Niepodległości 208

Miejscowość: Warszawa

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Kod pocztowy: 00-925

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy

E-mail: [m.brzychcy@stat.gov.pl](mailto:m.brzychcy@stat.gov.pl)

Tel.: +48 226083600

Faks: +48 226083189

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.

Numer referencyjny: 55/DR/NCBR/PN/2020

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

30211000 Komputery wysokowydajne

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

##### II.1.4) **Krótki opis:**

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r., w ramach trzech części:

Część nr I - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.

Część nr II - Zakup i dostawa oprogramowania do analizy obiektowej danych obrazowych na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.

Część nr III - Zakup i dostawa urządzeń do kalibracji terenowej na potrzeby projektu „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” w 2020 r.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
30/09/2020
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:  
Login TED eSender: ENOTICES  
Logowanie jako klient TED eSender: GUS  
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-124664  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 187-449338  
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/09/2020

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 15

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 1

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.1 do SIWZ.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.1 do SIWZ.

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.3 do SIWZ.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy. Warunki realizacji

umowy, w tym: wypłata wynagrodzenia, możliwość zmiany treści umowy zostały określone we wzorze umowy – załączniku nr 7.3 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą  
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 26/12/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2020

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 15

Powinno być:

Okres w dniach: 21

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 28/10/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 14/10/2020

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 28/10/2020

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 14/10/2020

Czas lokalny: 10:30

## VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Uzasadnienie terminu skrócenia składania ofert: Z uwagi na zakończenie w dniu 30.06.2020 r. fazy badawczej projektu pt. „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa– SATMIROL”, a tym samym rozpoczęcie kolejnej fazy przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce, niezbędna jest implementacja produktów wygenerowanych przez konsorcjantów projektu. W ramach prowadzonych zadań projektu, w fazie badawczej opracowane zostały rozwiązania mające na celu rozpoznawanie upraw na podstawie danych satelitarnych oraz algorytmy pozwalające na ocenę kondycji roślin uprawnych i monitorowanie sytuacji kryzysowych. Aby zapewnić pełną funkcjonalność budowanego systemu, w 2020 roku muszą zostać zaimportowane do środowiska GUS wszystkie produkty wytworzone do tej pory oraz zakupione urządzenia GPS warunkujące prawidłowe przeprowadzanie badań terenowych. Będzie to

możliwe przy założeniu bezwarunkowej realizacji zaplanowanych na 2020 r. zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach powyższego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zagwarantowania dalszej realizacji zadań projektu SATMIROL. Dodatkowo, podyktowana jest dostępnością środków finansowych na ten cel w 2020 r.