

**Protokół
z otwarcia ofert w dniu 5 października 2021 r. o godz. 11:30**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), w tym realizacji Konkursów**”, numer sprawy: 17/DK/ST/SPIS/PN/2021.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **3 054 093,57** zł brutto, w tym:

- 1) dla Części nr I: 1 057 267,29 zł brutto,
- 2) dla Części nr II: 1 113 409,04 zł brutto,
- 3) dla Części nr III: 883 417,24 zł brutto.

Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono: (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę)

Część nr I: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych z promocją wyników NSP 2021 – materiały promocyjne masowe I.

Nr oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Kryterium nr 1 Cena oferty brutto „C” (PLN)	Kryterium nr 2 - Kryterium środowiskowe - „O” a) brak deklaracji wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®; b) deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®.	Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne „B” a) brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a; b) deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a.	Warunki gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Grupa Borgis Zbigniew Kobiątka ul. Kmicica 1/607 02-728 Warszawa	830 633,77 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
2	Intermedia Paweł Kędziński ul. Spółdzielcza 17 09-407 Płock	773 029,30 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
3	ARH RELEX Bogusław Bonecki Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27B/34 05-500 Piaseczno	676 252,04 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
4	Media Check Point Sp. z o.o. ul. Międzyborska 11 b/68 04-041 Warszawa	707 371,65 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
5	Agencja Reklamowa Cieślík-Studio L Sp. j. ul. Kisielewskiego 28 31-708 Kraków	913 484,10 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
6	PromoBay Brzoskowski Kamaj Sp. j ul. Słowiańska 55 c 61-664 Poznań	882 913,85 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ

7	DIPARO BIZ Sp. z o.o. ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa	817 056,12 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
8	XD GIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1 60-185 Skórzewo	1 062 634,72 zł	deklaracja wykonania ołówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ

Część nr II: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji zadań promocyjnych związanych z promocją wyników NSP 2021 – materiały promocyjne masowe II.

Nr oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Kryterium nr 1 Cena oferty brutto „C” (P*LN)	Kryterium nr 2 – Kryterium jakości „J” a) brak deklaracji zwiększenia gramatury materiałów powyżej 165 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6; b) deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 190 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6; c) deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6;	Kryterium nr 3 - Termin wykonania zamówienia „T” a) brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia do 18 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy; b) deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy;	Warunki gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Grupa Borgis Zbigniew Kobiątka ul. Kmicica 1/607 02-728 Warszawa	841 965,26 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
2	Intermedia Paweł Kędzierski ul. Spółdzielcza 17 09-407 Płock	739 374,40 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
3	ARH RELEX Bogusław Bonecki Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27B/34 05-500 Piaseczno	755 515,94 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
4	Media Check Point Sp. z o.o. ul. Międzyborska 11 b/68 04-041 Warszawa	939 446,20 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
5	Agencja Reklamowa Cieślík-Studio L Sp. j. ul. Kisielewskiego 28 31-708 Kraków	1 354 205,40 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
6	PromoBay Brzowski Kamaj Sp. j ul. Słowiańska 55 c 61-664 Poznań	1 028 664,99 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
7	DIPARO BIZ Sp. z o.o. ul. Młynarska 42/115 01-171 Warszawa	993 514, 05 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 220 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 18 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ

8	XD GIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1 60-185 Skórzewo	1 576 312,90 zł	deklaracja zwiększenia gramatury materiałów do 190 g/m ² , o których mowa w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia lp. 6	brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
---	---	-----------------	---	--	---------------	---------------	---------------

Część nr III: Dostarczenie materiałów promocyjnych VIP, w tym nagród oznaczonych logo NSP 2021 na potrzeby realizacji konkursów promujących wyniki NSP 2021.

Nr oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Kryterium nr 1 Cena oferty brutto „C” (PLN)	Kryterium nr 2 - Gwarancja „G” Deklaracji przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy dla Materiałów: dysk twardy HDD 1 TB, power bank: a) brak deklaracji przedłużenia okresu gwarancji powyżej minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji; b) deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 18 miesięcy; c) deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy.	Kryterium nr 3 - Termin wykonania zamówienia „T” a) brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia, b) deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 18 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy; c) deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.	Warunki gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Grupa Borgis Zbigniew Kobiątka ul. Kmicica 1/607 02-728 Warszawa	696 115,18 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
2	Intermedia Paweł Kędziński ul. Spółdzielcza 17 09-407 Płock	627 991,87 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
3	ARH RELEX Bogusław Bonecki Nowa Iwiczna, ul. Żimowa 27B/34 05-500 Piaseczno	530 153,37 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
4	Media Check Point Sp. z o.o. ul. Międzyborska 11 b/68 04-041 Warszawa	529 495,45 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
5	Agencja Reklamowa Cieślak-Studio L Sp. j. ul. Kisielewskiego 28 31-708 Kraków	878 933,40 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
6	PromoBay Brzoskowski Kamaj Sp. j ul. Słowiańska 55 c 61-664 Poznań	557 127,89 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
8	XD GIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1 60-185 Skórzewo	576 653,03 zł	deklaracja przedłużenia okresu gwarancji do 24 miesięcy	brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ

Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Bartosz Wielądek	Przewodniczący komisji	praca zdalna
Marzena Brzychcy	Sekretarz	urlop

Agnieszka Jagoda	Sekretarz	praca zdalna
Marta Jankowska	Członek	zwolnienie lekarskie
Ewa Walska	Członek	praca zdalna
Izabela Oleksak	Członek	praca zdalna
Katarzyna Wysocka	Członek	praca zdalna
Wiktoria Diduch	Członek	praca zdalna
Marta Wołosik	Członek	urlop