

**Protokół
z otwarcia ofert w dniu 12 października 2021 r. o godz. 11:30**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup materiałów promocyjnych**”, numer sprawy: 20/DK/ST/SPIS/PN/2021.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości **765 453,40 zł brutto**, w tym:

- 1) dla Części nr I: 499 722,15 zł brutto,
- 2) dla Części nr II: 265 731,25 zł brutto,

Zestawienie ofert

Do upływu terminu składania ofert złożono: (podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, cenę)

Część nr I: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na potrzeby promocji wyników Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) oraz Powszechnego Spisu Rolnego (PSR 2020).

Nr oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Kryterium nr 1 Cena oferty brutto „C” (PLN)	Kryterium nr 2 - Kryterium społeczne – „B” a) brak deklaracji dodatkowego oznakowania 30 % materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 5 napisami wykonanymi alfabetem Braille’a; b) deklaracja dodatkowego oznakowania 30 % materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 5 napisami wykonanymi alfabetem Braille’a.	Kryterium nr 3 - Termin wykonania zamówienia „T” a) brak deklaracji skrócenia terminu wykonania zamówienia, b) deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 18 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy; c) deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.	Warunki gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
3	ARH RELEX Bogusław Bonecki Nowa Iwiczna, ul. Żimowa 27B/34 05-500 Piaseczno	578 636,10 zł	deklaracja dodatkowego oznakowania 30 % materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 5 napisami wykonanymi alfabetem Braille’a	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
4	Agencja Reklamowa Cieślak-Studio L Sp. j. ul. Kisielewskiego 28 31-708 Kraków	681 684,45 zł	deklaracja dodatkowego oznakowania 30 % materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 5 napisami wykonanymi alfabetem Braille’a	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
6	LEGRA Sp. z o.o. ul. Albatrosów 10 C 30-716 Kraków	394 590,15 zł	deklaracja dodatkowego oznakowania 30 % materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 5 napisami wykonanymi alfabetem Braille’a	deklaracja skrócenia terminu wykonania zamówienia do 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ

Część nr II: Opracowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów na potrzeby promocji wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Nr oferty	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania	Kryterium nr 1 Cena oferty brutto „C” (P*LN)	Kryterium nr 2 - Kryterium środowiskowe - „O” a) brak deklaracji wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®; b) deklaracja wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®.	Kryterium nr 3 - Kryterium społeczne „B” a) brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'a; b) deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'a.	Warunki gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności
1	PromoBay Brzoskowski Kamaj Sp. j ul. Słowiańska 55 c 61-664 Poznań	269 461,94 zł	brak deklaracji wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
2	Intermedia Paweł Kędzierski ul. Spółdzielcza 17 09-407 Płock	204 092,26 zł	deklaracja wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
3	ARH RELEX Bogusław Bonecki Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 27B/34 05-500 Piaseczno	284 166,90 zł	deklaracja wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
4	Agencja Reklamowa Cieślík-Studio L Sp. j. ul. Kisielewskiego 28 31-708 Kraków	305 286,00 zł	brak deklaracji wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	brak deklaracji dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'a	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
5	Media Check Point Sp. z o.o. ul. Międzyborska 11 b/68 04-041 Warszawa	210 981,90 zł	deklaracja wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ
7	XD GIFTS Sp. z o.o. ul. Bratnia 1 60-185 Skórzewo	405 205,70 zł	brak deklaracji wykonania otówków z surowca posiadającego certyfikat FSC®	deklaracja dodatkowego oznakowania materiałów, o których mowa w załączniku nr 1 do OPZ lp. 4 napisami wykonanymi alfabetem Braille'	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ	Zgodnie z SWZ

Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
Bartosz Wielądek	Przewodniczący komisji	praca zdalna
Marzena Brzychcy	Sekretarz	praca zdalna
Agnieszka Jagoda	Sekretarz	praca zdalna
Marta Jankowska	Członek	zwolnienie lekarskie
Ewa Walska	Członek	praca zdalna
Izabela Oleksak	Członek	praca zdalna
Katarzyna Wysocka	Członek	praca zdalna
Wiktoria Diduch	Członek	praca zdalna
Marta Wołosik	Członek	urlop